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TOMADA DE PRECOS N° TP.2017.08.28.01.ADM

LICITACAO DO TIPO MENOR PREGCO GLOBAL
PARA CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA
EXECUTAR OS SERVICOS DE TERRAPLENAGEM
NO TERRENO DOADO PARA INSTALACAO DA
FABRICA COELHO NO MUNICIPIO DE MASSAPE ~
CE..

A Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Municipio de Massapé, através da
Comissdo Permanente de Licitacdo, devidamente nomeada pela Portaria n.° 05/2017,
de 02 de Janeirc de 2017, torna publico para conhecimento dos interessados gue na
data, horario e local abaixo previsto, abrira licitacdo na modalidade Tomada de Precos,
do tipo MENOR PRECO GLOBAL, para atendimento do objeto desta licitac2o, de
acordo com as condicbes estabelecidas nesta Tomada de Precos, observadas as
disposicbes contidas na Lei Federal n.° 8.666/93 de 21.06.93, e suas alteracdes
posteriores.

HORA, DATA E LOCAL:

Os “DOCUMENTOS DE HABILITACAQ” e “PROPOSTAS DE PRECOS” serdo
recebidos em sesséo publica marcada para:

As 09:00 Horas,
Do dia 12 de setembro de 2017,
No enderego: Sala de licitacdes, localizada na Rua Major José Paulino, 191, Centro.

CONSTITUEM PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL, INDEPENDENTE DE
TRANSCRICAO OS SEGUINTES ANEXOS:

ANEXO | : Projeto Basico, Orcamento Basico e Cronograma Fisico-Financeiro.
ANEXO I : Modelo de apresentacdo de Carta-Proposta.
ANEXOIl : Modelo de Planilha de Precos, Taxas de B.D.| - Bonificacoes e

Despesasindiretase Cronograma Fisico-Financeiro.
ANEXO IV : Minuta de Contrato

ANEXOV : Minuta de Declaracéo (Artigo. 27, inciso V, da Lei Federal n® 8.666/93
e inciso XXXIIl do art. 7° da Constituicio Federal).
ANEXOV] : Modelo da Carta de Fianga Bancaria.

1.0- DO OBJETO

1.1- A presente licitacdo tem como objeto aContratacdo de empresa para executar os
servigos de terraplenagem no terrenc doado para instalacdo da fabrica Coelho no
Municipio de Massapé — CE., conforme projeto e orgamento em anexo, parte
integrante desse processo.

1.2- O valor estimado da presente licitacdo &€ de R$ 570.152,60 (quinhentos e
setenta mil cento e cinqlienta e dois reais e sessenta centavos).
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2.0- DAS RESTRIGOES E CONDICOES DE PARTICIPACAO
2.1- RESTRICOES DE PARTICIPACAO:

2.1.1- Nao podera participar empresa declarada inidénea ou cumprindo pena de
suspensao, que lhes tenham sido aplicadas, por forca da Lei n? 8.666/93 e suas
alteracdes posteriores;

2.1.2- N&o podera participar empresa com faléncia decretada;
2.1.3- Sera admitida a participacéo de interessados sob a forma de consorcio:

2.1.4- Quando um dos sécios representantes ou responséveis técnicos da Licitante
participar de mais de uma empresa especializada no objeto desta Licitagdo, somente
uma delas podera participar do certame licitatério.

2.2- DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO:

2.2.1- Podera participar do presente certame licitatdrio pessoa fisica e juridica,
devidamente cadastrada na Prefeitura Municipal de Massapé, ou nZo cadastrada, que
atender a todas as condicbes exigidas para cadastramento até o 3° (terceiro) dia util
anterior & data para abertura do certame, observada a necesséria qualificacdo.

2.2.2- A empresa interessada em participar do referido processo, deverd comparecer
até o 2° (segundo) dia atil anterior & data de aberiura da licitagdo, junto &
Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, através de um profissional técnico,
devidamente qualificado e comprovado, objetivando proceder com a visita do local da
obra, tomando conhecimento de todas as condigcdes que possam orientar a elaboracgio
completa da proposta.

2.2.3- Para visita ao local de execucao das obras, a LICITANTE deveré agenda-la com
antecedéncia de pelo menos 01 (um) dia, dirigindo-se ao Setor de Engenharia da
Prefeitura, das 08:00 as 13:00 horas, de segunda a sexta-feira, ou por telefone,
através do nimero (88) 3646-1499.

2.2.4- A admisséo 2 participacéo de consércios obedecera aos subitens a seguir:

2.2.4.1- As empresas consorciadas apresentarao instrumento publico ou particular de
compromisso de constituicao de consodrcio, com a indicag&o do nome do consorcio e
da empresa lider, que sera responséavel principal, perante a ADMINISTRACAOQO, pelos
atos praticados pelo consércio, sem prejuizo da responsabilidade solidaria das
empresas consorciadas. A empresa lider terd poderes para requerer, transferir,
receber e dar quitacio, subscrevendo em nome do Consércio todos os atos referentes
a execucéo do contrato;

2.2.4.2- Indicacdo dos compromissos e obrigacdes, bem como o percentual de
participacac de cada empresa no consorcio, em relacéo ao objeto da licitagéo;

2.2.4.3- Declaragdo de que o consdrcio ndo tera sua constituico ou forma modificada
sem a prévia aprovacéo da ADMINISTRACAOQ durante o processamento € julgamento
dos procedimentos licitatdrios pertinentes;
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2.2.4.4- O prazo de duracdo do consércio devera coincidir, no minimo, com a data de
vigéncia ou execucio das obras/servicos, objeto do contrato administrativo licitado.

2.2.4.5- O consércio apresentara, em conjunto, a documentacéo individualizada de
cada empresa, relativa & habilitagdo juridica, tecnica, qualificagdo trabalhista,
econdmico- financeira e de regularidade fiscal.

2.2.4.6- As empresas consorciadas poderdo somar os seus quantitativos técnicos,
para atender integralmente ao solicitado no subitem 4.2.4.2 e 4.2.4.3 deste Edital e
para efeito de qualificacdo econdmico-financeira, o somatério dos valores de cada
consorciado, na proporgéo de sua respectiva participacdo.

2.2.4.7- Q indice econdmico-financeiro citado no subitem 4.2.5 2deste Edital devera
ser comprovado por cada empresa integrante do consorcio.

3.0- DOS ENVELOPES

3.1- A documentacdo necesséaria & Habilitacdo, bem como as Propostas de Precos
dever&o ser apresentadas simultaneamente & Comiss3o de Licitacdo, em envelopes
distintos, opacos e fechados, no dia, hora e local indicado no predmbulo deste Edital,
conforme abaixo:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPE
(IDENTIFICACAO DA EMPRESA)

ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTAGAO
TOMADA DE PRECOS N° TP.2017.08.28.01.ADM

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPE
(IDENTIFICAGCAO DA EMPRESA)

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PREGCOS
TOMADA DE PREGOS N° TP.2017.08.28.01.ADM

3.2- E obrigatéria a assinatura de quem de direito da PROPONENTE na PROPOSTA
DE PRECOS.

3.3- Os Documentos de Habilitagdo e as Propostas de Precos deverdo ser
apresentados por preposto da licitante com poderes de representacdo legal, através
de procurag&o publica ou particular com firma reconhecida. A ndo apresentacéo néo
implicara em inabilitacdo. No entanto, o representante nao podera pronunciar-se em
nome da licitante, salvo se estiver sendo representada por um de seus dirigentes, que
devera apresentar copia do contrato social e documento de identidade.

3.4- Qualquer pessoa podera entregar os Documentos de Habilitacao e as Propostas
de Pregos de mais de uma licitante. Porém, nenhuma pessoa, ainda que munida de
procuracdo, podera representar mais de uma licitante junto a Comiss&o, sob pena de
exclusdo sumaria das licitantes representadas.

4.0- DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO - ENVELOPE “A”.

4.1- Os Documentos de Habilitagcio deverao ser apresentados da seguinte forma:
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a) Em originais ou publicagédo em Orgao Oficial, ou, ainda, por qualquer processo de
copia autenticada em Cartério, exceto para a garantia, quando houver, cujo
documento comprobatdrio devera ser exibido exclusivamente em original;

b) Dentro do prazo de validade, para aqueles cuja validade possa se expirar. Na
hipdtese do documento ndo conter expressamente o prazo de validade, devera ser
acompanhado de declaracdo ou regulamentacdo do 6rgdo emissor que disponha
sobre a validade do mesmo. Na auséncia de tal declarac&o ou regulamentacdo, o
documento sera considerado valido pelo prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data de
sua emisséo.

4.2- OS DOCUMENTOS DE HABILITACAO CONSISTIRAO DE:

4.2.1- Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido por esta Prefeitura Municipal,
dentro do prazo de validade, guardada a conformidade com o objeto da licitago.

4.2.2- HABILITACAC JURIDICA:
4.2.2 1- Cédula de identidade do responsavel legal ou signatéario da proposta.

4.2.2.2- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e todos os aditivos,
devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais ou o Registro
Comercial em caso de empresa individual, e no caso de sociedade por agbes,
acompanhado da ata da assembleia que elegeu seus atuais administradores. Em se
tratando de sociedades civis, inscricdo do ato constitutivo, acompanhado de prova da
diretoria em exercicio.

4.2.2.3- Prova de inscricdo na:

a) Fazenda Federal (CNPJ);

b) Fazenda Municipal (Cart&o de Inscricdo do ISS).
4.2.2 4- Alvara de funcionamento.

4.2.3- REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

4.2.3.1- Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do
domicilio ou sede do licitante.

a) A comprovacéde de regularidade para com a Fazenda Federal devera ser feita
através da Certiddo Negativa de Tributos e ContribuicGes Federais e da Divida Ativa
da Unido, emitida nos moldes da Portaria Conjunta PGFN/RFB n°® 1.751, de
02.10.2014.

b) A comprovagéo de regularidade para com a Fazenda Estadual devera ser feita
através de Certiddo Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Divida Ativa
Estadual;

c) A comprovacéo de regularidade para com a Fazenda Municipal devera ser feita
através de Certiddo Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Divida Ativa
Municipal.

RUBRICA
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4.2.3.2- Prova de situac&o regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico
— FGTS, através de Certificado de Regularidade de Situacdo — CRS g;

4.2.3.3- Prova de situacéo regular junto & Justica do Trabalho, através da Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme dispde a Lei Federal n° 12.440,
de 07 de julho de 2011.

4.2.4- QUALIFICACAO TECNICA:

4.2.4.1- Prova de inscricio, ou registro e regularidade da LICITANTE junto ao
Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia (CREA), da localidade da
sede da PROPONENTE.

4.2.4.2- Comprovacdo da PROPONENTE possuir como RESPONSAVEL TECNICO
em seu quadro permanente, na data prevista para entrega dos documentos,
profissional(is) de nivel _Superior — Engenheiro Civil, reconhecido(s) pelo CREA,
detentor(es) de CERTIDAO DE ACERVO TECNICO que comprove a execucdo de
obras de caracteristicas técnicas similares ou superiores as do objeto da presente
licitac&o, cuja(s) parcela(s) de maior relevancia e de maior valor significativo seja(m):

e Terraplenagem.

4.24.21- O vinculo do responsavel técnico - Engenheiro Civil - com a empresa,
podera ser comprovado do seguinte modo:

a) SE EMPREGADO, comprovando-se o vinculo empregaticio através de copia da
"Ficha ou Livro de Registro de Empregado”, da Carteira de Trabalho e Previdéncia
Social - CTPS;

b) SE SOCIOQ, comprovando-se a participag@o societaria através de copia do Contrato
social e aditivos, se houver, devidamente registrado(s) na Junta Comercial:

¢) SE CONTRATADO, apresentar contrato de prestacdo de servico, vigente na data de
abertura deste certame, assinado e com firma reconhecida de ambas as partes.

4.2.4.3- Declarac&o fornecida pela Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do
Municipio de Massapé, que a licitante, através de seu profissional técnico, tenha
visitado o local da obra, até o 2° {segundo) dia titil anterior 2 data de abertura da
licitagdo e tomado conhecimento de todas as condicbes que possam orientar a
elaboragdo completa da proposta.

4.2.5 QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

4.2.5.1- Tratando-se de Sociedade Andnima, publicacdo em Diario Oficial ou jornal de
grande circulagdo ou cdpia autenticada do Balanco Fiscal correspondente ao Gltimo
exercicio social encerrado, devidamente registrado na Junta Comercial da sede do
licitante, com as respectivas demonstragbes de Contas de Resultados. Os demais
tipos societérios deverdo apresentar cépias autenticadas do Balance Patrimonial
(inclusive, Termos de Abertura e Encerramento),devidamente registrado na Junta
Comercial da sede do licitante e assinado por contador habilitado, acompanhado da
respectiva CRP (Certidao de Regularidade Profissional), reservando-se & Comisséo
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o direito de exigir a apresentacdo do Livro Diario para verificacdo dos valores,
assinados por contador habilitado.

RUERICA

4.2.5.1.1- A licitante com menos de 1 (um) ano de existéncia apresentara balanco de
abertura, devidamente registrado na Junta Comercial da sede do licitante, autenticado
por profissional credenciado na forma exigida no item 4.2.5.1 deste edital.

4.2.5.2- Comprovacgéo da boa situagdo financeira baseada na obtencéo de indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores ou
iguais a um (>1ou = 1), resultantes da aplicagéo das seguintes formulas:

ONDE: AC :ATIVO CIRCULANTE

AC+RLP
LG ————
PC+ELP AT :ATIVO TOTAL
_— AT PC :PASSIVO CIRCULANTE
PC+ELP
ELP : EXIGIVEL A LONGO PRAZO
- AC
- PC RLP : REALIZAVEL A LONGO PRAZO

4.2.5.3- Garantia de manutencdo da proposta, no valor de R$ 5.701,53 (cinco mil
setecentos e um reais e cinqiienta e trés centavos), correspondente a 1,0% (hum
por cento) do valor estimado da licitagdo, previsto no subitem 1.2 deste Edital, a ser
recolhida no Banco do Brasil, Agéncia 2285-3,Conta-Corrente n° 60.117-9, em
nome da Prefeitura Municipal de Massapé — Tributos Municipais, a qual sera
encaminhada ac setor de Tescuraria Municipal que disponibilizara o recibo especifico
e definitivo, caso a garantia apresentada esteja devidamente regular.

4.2.5.3.1- A garantia de manutencéo de proposta, quando nio recolhida em moeda
corrente nacional, terd o prazo de validade de 240 (duzentos e quarenta) dias, contado
da data de entrega dos Documentos de Habilitacdo e Propostas de Precos e devera
ser recolhida na Prefeitura Municipai de Massapé, podendo ser prestada em qualquer
outra das modalidades a seguir;

a) Caucao em dinheiro ou em titulo da divida pulblica, vedada a prestacéo de garantia
através de Titulos da Divida Agraria;

b) Fiang¢a bancéria (conforme ANEXO VI - Modelo da Carta de Fianga Bancaria).
c) Seguro-garantia.

4.2.5.3.2- A garantia de manutencdo de proposta sera liberada até 05 (cinco) dias
Uteis depois de esgotada as fases de habilitacdo (Documentos de Habilitacéo) ou de
classificacdo (Propostas de Pregos), para as empresas inabilitadas ou
desclassificadas, ou apds a adjudicacio, exceto para a vencedora da licitacdo, que

sera liberada no mesmo prazo, apds a data de assinatura de Contrato, ressalvado o
disposto ac subitem 9.2 do Edital.

4.2.5.3.3- Para efeito da devolugéo de que trata o subitem anierior, a garantia prestada
pela licitante, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente. e

W
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4.2.5.4- Certiddo negativa de faléncia ou concordata expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa juridica.

4.2.6- OUTRAS EXIGENCIAS

4.2.8.1-Declaracdo expressa de que atende ao disposto no Art. 7°, inciso XXXl da
CF/88, conforme modelo do Anexo V.

4.2.6.2- Certid&o Simpilificada e a Especifica expedida pela junta comercial da Sede do
Licitante, n&o superior a 30 (trinta) dias, tomando-se por base a data prevista para
abertura do certame, comprovando todos os atos da empresa (Inscricdo,
Enquadramento, alteragbes de dados, etc).

4.2.6.3-Apresentar memorial fotografico sede da empresa (fachada e partes internas)
e algum documentos de agua, luz, telefones ou outros, que comprove o funcionamento
da empresa participante do certame. A auséncia desses dados ndc a tornara
inabilitada.

4.2.6.4- Em se tratando de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte, nos
termos das Leis Complementares n°® 123/2006 e 147/2014, para que essa possa gozar
dos beneficios previstcs nos arts. 42 a 45 da referida Lei, € necessério, a
apresentacao de Certiddo expedida pela Junta Comercial, nos termos do art. 8° da IN
n° 103/2007 do DNRC - Departamento Nacional de Registro no Comércio.

4.2.6.5- Caso a proponente enquadrada na condicdo de microempresa ou empresa de
pequeno porte ndo apresente a certiddo, na forma do item anterior, este podera
participar do procedimento licitatério, sem direito, entretanto, a fruicdo dos beneficios
previstos nos arts. 42 a 45 das Leis Complementares n® 123/2006 e 147/2014.

4.3- A licitante devera fornecer a titulo de informagéo, nimero de telefone, fax, e
pessoa de contato, preferencialmente local. A auséncia desses dados ndo a tornara
inabilitada.

5.0- DA PROPOSTA DE PRECO -~ ENVELOPE “B”

5.1- As propostas deverio ser apresentadas em papel timbrade da firma, preenchidas
em duas vias datilografadas/digitadas ou impressas por qualquer processoc mecanico,
eletrdnico ou manual, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, entregue em envelope
lacrado.

5.2- AS PROPOSTAS DE PRECOS DEVERAO, AINDA, CONTER:

5.2.1- A razao social, local da sede e o nimero de inscricgdo no CNPJ da licitante;

5.2.2- Assinatura do Representante Legal;

5.2.3- Indicac&o do prazo de validade das propostas, ndo inferior a 60 (sessenta) dias,
contados da data da apresentaciéo das mesmas;

~
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5.2.4- Preco total proposto, cotado em moeda nacional, em algarismos e por extenso,
ja consideradas, no mesmo, todas as despesas, mcluswe tributos, mao-de-obra e
transporte, incidentes direta ou indiretamente no objeto deste Edital;

5.2.5- Planilha de Orcamento e cronograma fisico-financeiro, contendo precos
unitérios e totais de todos os itens constantes do ANEXO Il - MODELO DE
PLANILHA ORGCAMENTARIA E CRONOGRAMA FiSICO- FINANCEIRO, inclusive,
com a indicac&o do percentual de B.D.l e da FONTE utilizada para cotagcdo dos
precos propostos.

5.2.8- Na elaboragéo da Proposta de Preco, o licitante devera observar as seguintes
condicbes: Os precos unitarios propostos para cada item constante da Planilha de
Orgamento deverdo incluir todos os custos diretos e indiretos, tais como: materiais,
custo horario de utilizacdo de equipamentos, mao-de-obra, encargos sociais,
impostos/taxas, despesas administrativas, transportes, seguros e lucro.

5.2.7- Correrao por conta da proponente vencedora todos os custos que porventura
deixar de explicitar em sua proposta.

5.2.8- Ocorrendo divergéncia entre os valores propostos, prevalecerdo os descritos
por extenso e, no caso de incompatibilidade entre os valores unitério e total,
prevalecera o valor unitario.

5.2.9- Declaragédo de que assume inteira responsabilidade pela execucdo dos
servicos, objeto deste Edital, e que serdo executados conforme exigéncia editalicia e
contratual, e que serdo iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos,
contados a partir da data de recebimento da Ordem de Servico.

6.0- DO PROCESSAMENTO DA LICITAGAQ

6.1- A presente Licitacdo na modalidade TOMADA DE PRECO PUBLICA sera
processada e julgada de acordo com o procedimento estabelecido no art. 43 da Lei n®
8.666/93 e suas alteracdes posteriores.

6.2- Apds a entrega dos envelopes pelos licitantes, ndo serdo aceitos quaisquer
adendos, acréscimos ou supressdes ou esclarecimenio sobre o conteldo dos
mesmos.

6.3- Os esclarecimentos, quando necessarios e desde que solicitados pela Comisséo
deste Municipio, constargo obrigatoriamente da respectiva ata.

6.4- E facultado & Comiss8o ou autoridade superior, em qualquer fase da Licitacao,
promover diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrucéo do processo,
vedada a inclusdo de documentos ou informagbes que deveria constar originariamente
da proposta.

8.5- Sera lavrada ata circunstanciada durante todo o transcorrer do processo licitatério,

gue sera assinada pela Comisséo de Licitacdo e os licitantes presentes, conforme
dispbe § 1° do art. 43 da Lei de Licitaces.
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6.6- O recebimento dos envelopes contendo os documentos de habilitacdo e a

proposta de preco, sera realizado simultaneamente em ato plblico, no dia, hora e local
previsto neste Edital.

6.7- Para a boa conducao dos trabalhos, os licitantes deveréo se fazer representar
por, no maximo, 02 (duas) pessoas.

6.8- Os membros da Comissdo e 02 (dois) licitantes, escolhidos entre os presentes
como representantes dos concorrentes, examinardo e rubricardo todas as folhas dos
Documentos de Habilitac@o e Propostas de Precos apresentados;

6.9- Recebidos os envelopes “A” DOCUMENTOS DE HABILITACAO, “B” “PROPOSTA
DE PRECOS”, proceder-se-a com a abertura e a andlise dos envelopes referentes a
decumentacao.

6.10- A Comisséo podera, ao seu exclusivo critério, proclamar na mesma sessdo, o
resultado da habilitacdo, ou convocar outra para esse fim, ficando cientificados os
interessados;

6.11- Divulgado o resultado da habilitacdo, a Comisséo, apds obedecer ao disposto no
art. 109, inciso |, alinea “a”, da Lei de Licitacbes, fard a devolucéo aos inabilitados, dos
seus envelopes “proposta de pregos”, lacrados.

6.12- Abertura das propostas de precos das licitantes habilitadas, que serdo
examinadas pela Comisséo e pelas licitantes presentes.

6.13- Divulgacéo do resultado do julgamento da proposta de pregos e observancia ao
prazo recursal previsto no art. 109, inciso |, alinea “b”, da Lei n® 8.666/93.

6.14- Apos a fase de habilitacio, ndo cabe desisténcia de proposta, salve motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissdo de Licitacao.

7.0- DO CRITERIO DE JULGAMENTO
A) - AVALIAGAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO — ENVELOPE “A”

7.1- Compete exclusivamente a Comissdo avaliar o mérito dos documentos e
informacSes prestadas, bem como julgar a capacidade técnica, econémica e financeira
de cada proponente e a exeqliibilidade das propostas apresentadas.

7.2- A habilitacdo sera julgada com base nos Documentos de Habilitaggdo
apresentados, observadas as exigéncias pertinentes & Habilitacdo Juridica,
Regularidade Fiscal, Qualificacdo Técnica e a Qualificagdo Econdmica e Financeira.

B)- AVALIACAO DAS PROPOSTAS — ENVELOPE “B”

7.3- A presente licitacdo sera julgada pelo critério do menor preco, conforme inciso |, §
1° do art. 45 da Lei das Licitactes.

7.4- Serao desclassificadas as propostas:
N,/
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7.4.1- Que nao atenderem as especificagées deste Edital de TOMADA DE PRECO

Publica, inclusive, com relagéo a indicacdo do percentual de B.D.I ¢ da FONTE
utilizada para cotfacdo dos pregos propostos.

7.4.2- Que apresentarem precos unitarios irrisorios, de valor zero, ou precos
excessivos ou inexequiveis (na forma do Art. 48 da Lei de Licitagcdes), ou superiores
ao valor estimado para esta licitacdo, constante do item 1.2 deste edital;

7.4.3- Que apresentarem condicdes ilegais, omissbes, erros e divergéncia ou conflito
com as exigéncias deste Edital;

7.4 .4- Preco excessivo, assim entendido como aquele superior ao estabelecido no
item 1.2 deste Edital;

7.4.5- Na proposta prevaleceréo, em caso de discordancia entre os valores numéricos
e por extenso, estes ultimos.

7.4.6- Nao serad considerada qualquer oferta de vantagem ndo prevista nesta
TOMADA DE PRECQO PUBLICA, nem preco ou vantagem baseada nas ofertas dos
demais licitantes;

7.47- Os erros de soma e/ou multiplicacdo, bem como o valor total proposto,
eventualmente, configurado nas Propostas de Precos das proponentes, ser&o
devidamente corrigidos, ndo se constituindo, de forma alguma, como motivo para
desclassificagdo da proposta.

7.4.8- No caso de empate entre duas ou mais propostas, como critéric de desempate
a classificacdo se fara, obrigatoriamente, por sorteio, vedado outro processo.

7.4.9- Sera declarada vencedora a proposta de MENOR PRECO GLOBAL entre as
licitantes classificadas;

7.4.10- De conformidade com o parecer da CPL, nao constituird causa de inabiiitacdo
nem de desclassificacdo da proponente a irregularidade formal que ndo afete o
contetido ou a idoneidade da proposta e/ou documentacao;

8.0- DA ADJUDICACAO

8.1- A adjudicacio da presente licitagdo ao(s) licitante(s) vencedor(es) sera efetivada
mediante termo circunstanciado, obedecida 2 ordem classificatéria, depois de
ultrapassado o prazo recursal.

9.0- DO CONTRATO

9.1- Sera celebrado instrumento de Contrato, conforme minuta anexa a presente
TOMADA DE PRECO PUBLICA, que devera ser assinado pelas partes no prazo de 05
(cinco) dias consecutivos, a partir da data de convocacdo encaminhada a licitante
vencedora.

9.2- A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o “Terme de Contrato” no prazo

estabelecido no subitem anterior, caracterizard o descumprimento total da obrigacgao,

ficando sujeita as penalidades previstas no item 19.1, sub-alinea “b.1” do Edital;
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9.3- Considera-se como parte integrante do Contrato os termos da Proposta
Vencedora e seu Anexo, bem como os demais elementos concernentes 2 licitacéo,
gue serviram de base ao processo licitatério.

9.4- O prazo de convocacéo a que se refere o subitem 9.1, podera ter uma Unica
prorrogagao com o mesmo prazo, quando solicitado pela licitante, e desde gue ocorra
motivo justificado e aceito pela Administracéo.

9.5- E facultado & Administrac&o, quando o convocado nao assinar o “Termo de
Contrato” no prazo e condigdes estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes,
obedecendo a ordem de classificacéo estabelecida pela Comissao, para fazé-lo em
igual prazo e nas mesmas condicSes propostas pelo primeiro colocado, ou revogar a
licitac@o consoante prevé a Lei n? 8.666/93 e suas alteragbes posteriores.

10.0- DOS PRAZOS

10.1- Os servicos objeto desta licitacéo deverdo ser executados e concluidos no prazo
de 240 (duzentos e quarenta) dias, contados a partir do recebimento da ordem de
servico, podendo ser prorrogade nos termos da Lei 8.666/93 e suas alteracses.

10.2- Os pedidos de prorrogacdo deverdo se fazer acompanhar de um relatério
circunstanciado e do novo cronograma fisico-financeiro adaptado as novas condicdes
propostas. Esses pedidos seréo analisados e julgados pela fiscalizacdo da Secretaria
de Infraestrutura e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Massapé.

10.3- Os pedidos de prorrogacio de prazos serdc dirigidos a Secretaria de
Infraestrutura e Meio Ambiente, até 10 (dez) dias antes da data do término do prazo
contratual.

10.4- Os atrasos ocasionados por motivo de forca maior ou caso fortuito, desde que
notificados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos pela Secretaria de
infraestrutura e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Massapé, ndo serdo
considerados como inadimplemento contratual.

11.0- DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

11.1- A Contratante se obriga a proporcionar & Contratada todas as condicdes
necessarias ao pleno cumprimento das obrigacdes decorrentes do Termo Contratual,
consoante estabelece a Lei n® 8.666/93 e suas alteracbes posteriores;

11.2- Fiscalizar e acompanhar a execug&o do objeto contratual;

11.3- Comunicar a Contratada toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execucao
do objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem providéncias corretivas;

11.4- Providenciar os pagamentos a Contratada & vista das Notas Fiscais / Faturas
devidamente atestadas pelo Setor Competente.

12.0 DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA Q@
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12.1- Executar o objeto do Contrato de conformidade com as condicbes e prazos
estabelecidos nesta TOMADA DE PRECO PUBLICA, no Termo Contratual e na
proposta vencedora do certame;

12.2- Manter durante toda a execugéo do objeto contratual, em compatibilidade com
as obrigacbes assumidas, todas as condi¢des de habilitacéo e qualificacéo exigidas na
Lei de Licitagdes;

12.3- Utilizar profissionais devidamente habilitados;

12.4- Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que
nao se prejudiquem o bom andamento e a boa prestaco dos servigos;

12.5- Facilitar a agdo da fiscalizagdo na inspecdo dos servicos, prestando,
prontamente, os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE;

12.6- Responder perante a Prefeitura Municipal de Massapé&, mesmo no caso de
auséncia ou omiss&o da fiscalizacdo, indenizando-a devidamente por quaisquer atos
ou fatos lesivos aos seus interesses, que possam interferir na execucéo do contrato,
quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatarios seus. A
responsabilidade se estenderd a danos causados a terceiros, devendo a
CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel observancia
das normas emanadas das autoridades competentes e das disposices legais
vigentes;

12.7- Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados,
sendo que a CONTRATADA n&o devera, mesmo apds o término do contrato, sem
consentimentio prévio, por escrito, da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer
documentos ou informacdes, a n&o ser para fins de execugdo do contrato;

12.8- Providenciar a imediata correcdo das deficiéncias e/ ou irregularidades
apontadas pela CONTRATANTE;

12.9- Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo, também, de sua
responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente,
incidam sobre a prestagdo dos servicos contratados inclusive as contribuicbes
previdenciarias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes
de trabalho, etc, ficando excluida qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal de
Massapé por eventuais autuacfes administrativas efou iudicizis uma vez que a
inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia as suas obrigacdes, ndo se transfere
a Prefeitura Municipal de Massapé;

12.10- Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentacéo referente ao pagamento
dos tribuios, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios relacionados
com o objeto do CONTRATO;

12.11- Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuizos que forem
causados & Unido, Estado, Municipio ou terceiros, decorrentes da prestacdo dos
servicos;

12.12- Respeitar as normas de seguran¢a € medicina do trabalho, previstas na
Consoclidacéo das Leis do Trabalho e legislacdo pertinente;

Vel

Rua Major José Paulino, 191 - Centro, Fone (88) 3643-1499 -

ONP.J- 37 50 601 /0001-16



MUNICIPIO DE MASSAPE
Poder Executivo

12.13- Responsabilizar-se pela adocio das medidas necessarias a protecéo ambiental
e as precaucdes para evitar a ocorréncia de danos ao meio ambiente e a terceiros,
observando o disposto na legislacao federal, estadual € municipal em vigor, inclusive a
Lei n® 9.605, publicada no D.O.U. de 13/02/1998;

12.14- Responsabilizar-se perante os orgéos e representantes do Poder Publico e
terceiros por eventuais danos a0 meio ambiente causados por acio ou omiss&o sua,
de seus empregados, prepostos ou contratados;

12.15- A CONTRATADA estara obrigada ainda a satisfazer aos requisitos e atender a
todas as exigéncias e condicdes a seguir estabelecidas:

a) Prestar os servicos de acordo com o edital € seus anexos, projetos e as Normas da
ABNT.

b) Atender as normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais
normas internacionais pertinentes ao objeto contratado;

c) Responsabilizar-se pela conformidade, adequacdo, desempenho e qualidade dos
servicos e bens, bem como de cada material, matéria-prima ou componente
individualmente considerado, mesmo que nao sejam de sua fabricacdo, garantindo
seu perfeito desempenho;

d) Registrar o Contrato decorrente desta licitacdo no CREA, na forma da Lei, e
apresentar o comprovante de “Anotacdo de Responsabilidade Teécnica - ART’
correspondente, antes da apresentacdo da primeira fatura, perante a Prefeitura
Municipal de Massapé, sob pena de retardar o0 processo de pagamenio,

13.0- DA DURAGAO DO CONTRATO

13.1- O contrato terd um prazo de vigéncia, a partir da data da assinatura até o
periodo de 270 (duzentos e setenta) dias, podendo ser prorrogado nos casos e formas
previstos na Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993 e alteraces posteriores.

14.0- DO RECEBIMENTO DO OBJETO
14.1- O objeto do contrato decorrente desta licitagdo sera recebido do seguinte modo:

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizac&o,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da
comunicacéo escrita do contiratado;

b) definitivamente, por servidor ou comisséo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurse do prazo de
observacao, ou vistoria que comprove a adequacéo do objeto aos termos contratuais,
observado o disposto no art. 69 da Lei n® 8.666/93 e suas alteracbes posteriores.

15.0-DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

15.1- A fatura reiativa aos servicos efetivamente executados devera ser apresentada a
Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, até o 10° (décimo) dia Util do més
N
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subseqiiente & realizacado dos servicos, para fins de conferéncia e atestac@o da
execucao dos servicos.

15.2- A fatura constara dos servicos efetivamente executados no periodo de cada més
civil, de acordo com o quantitativo efetivamente realizado no més, cujo valor sera
apurado através de medicZo.

15.3- Caso a medicdo seja aprovada pela Secretaria de Infraestrutura e Meio
Ambiente, o pagamento serd efetuado até o 30° (trigésimo) dia apés o protocolo da
fatura peio(a) CONTRATADO(A), junto ao setor competente da Prefeitura Municipal de
Massapé.

15.4- A administracdo poderd deliberar sobre o pagamento antecipado,
exclusivamente com relacdo as parcelas destinadas a instalacéo de canteiros de obras
e/ou mobilizacdo de equipamentos, limitando a despesa até o valor maximo
correspondente a 5,0% (cinco por cento) do valor efetivamente or¢gado/proposto.

16.0- DA FONTE DE RECURSOS

16.1- As despesas decorrentes da contratacdo correrdo por conta da dotagdo
orcamentaria n°® 0601.17.512.0017.1.024, elemento de despesa n° 33.90.39.00, sub-
elemento de despesa 33.90.39.99, custeadas com recursos do Tesouro Municipal.

17.0- DO REAJUSTAMENTO DE PREGCO

17.1- Os precos s&o firmes e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses, a contar
da data da apresentacdo da proposta. Caso o prazo exceda a 12 (doze) meses, 0s
precos contratuais poderdo ser reajustados, tomando-se por base a data da
apresentacdo da proposta, com base no INCC — indice Nacional da Construgéo Civil
ou outro equivalente que venha a substitui-lo, caso este seja extinto.

18.0- DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

18.1- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigbes contratuais,
acréscimos ou supressdes no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto no
§ 19, art. 65, da Lei n® 8.666/93 e suas altera¢des posteriores.

19.0- DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

19.1- Pela inexecucéo total ou parcial das obrigacdes assumidas, garantidas a prévia
defesa, a Administracéo podera aplicar 2 CONTRATADA, as seguintes sangoes:

a) Adverténcia.

b) Muitas de:

b.1) 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa da licitante
VENCEDORA em assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias Uteis,
contados da data da notificacéo feita pela CONTRATANTE

b.2) 0,3% (trés décimos por cento) sobre o valor da parcela nao cumprida do Contrato,
por dia de atraso na execucao do objeto contratual, até o limite de 30 (trinta) dias;

b.3) 2% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela n&o cumprida do
Contrato e rescisdo do pacto, a critério da Secretaria de Infraestrutura e Meio
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Ambiente do Municipio de Massapé-CE, em caso de atraso superior a 30 (trinta) dias
na execucao dos servicos.
b.4) O valor da multa referida nesta clausula sera descontado “ex-officio” da
CONTRATADA, mediante subtracdo a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em
seu favor que mantenha junto a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do
Municipio de Massapé-CE, independente de notificacdo ou interpelacéo judicial ou
extrajudicial;
c) Suspensdo tempordria do direito de participar de licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracio, pelo prazo de ate 02 (dois) anos;
d) Declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administrag&o Publica,
enquanto pendurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que a
CONTRATANTE promova sua reabilitacao.

20.0- DAS RESCISOES CONTRATUAIS
20.1 - A rescisao contratual podera ser:

20.1.1- Determinado por ato unilateral e escritc da CONTRATANTE, nos casos
enumerados nos incisos | a Xl do art. 78 da Lei Federal n® 8.666/93;

20.1.2- Amigavel, por acordo entre as partes, mediante autorizacdo escrita e
fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatério,
desde que haja conveniéncia da Administracao;

20.2- Em caso de resciséo prevista nos incisos Xll e XVIl do art. 78 da Lei n® 8.666/93,
sem que haja culpa do CONTRATADOQO, serd esta ressarcida dos prejuizos
regulamentares comprovados, quando os houver sofrido;

20.3- A rescisdo contratual de que trata o inciso | do art. 78 acarreta as consequéncias
previstas no art. 80, incisos | a [V, ambos da Lei n°® 8.666/93.

21.0- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

21.1- Os recursos cabiveis serdo processados de acordo com ¢ que estabelece o art.
109 da Lei n® 8666/93 e suas alieragdes.

21.2- Os recursos dever&o ser interpostos mediante petico devidamente arrazoada e
subscrita pelo representante legal da recorrente, dirigida 2 Comiss&o de Licitac&o da
Prefeitura Municipal de Massapé.

21.3- Os recursos serdo protocolados na Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente
do Municipio de Massapé-Ce, e encaminhados & Comisséo de Licitag&o.

22.0- DAS DISPOSICOES FINAIS

22.1- A apresentacdo da proposta implica na aceitagée plena das condicdes
estabelecidas nesta TOMADA DE PRECO PUBLICA.

22.2 - Esta licitacdo podera ser, em caso de feriado, transferida para o primeiro dia Gtil
subseqgliente, na mesma hora ¢ local.

B

P
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22.3 - Para dirimir quaisquer duvidas, o proponente podera dirigir-se @ Comisséo de
Licitac@o, na sede da Prefeitura Municipal de Massapé, durante o periodo das 8:00 as
13:00 horas, de segunda a sexta-feira.

22.4- Conforme a legislacdo em vigor, esta licitagdo, na modalidade TOMADA DE
PRECO PUBLICA podera ser:

a) anulada, a qualquer tempo, por ilegalidade constatada ou provocada em qualquer
fase do processo,

b) revogada, por conveniéncia da Administracéo, decorrente de motivo superveniente,
pertinente e suficiente para justificar o ato;

22.5- Os casos omissos serdo resolvidos pela Comissdo Permanente de Licitag&o nos
termos da legislac&o pertinente.

23.0- DO FORO

23.1- Fica eleito o foro da Comarca de Massapé, Estado do Ceara, para dirimir toda e
qualquer controvérsia oriunda do presente edital, que néo possa ser resolvida pela via
administrativa, renunciando-se, desde ja, a qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.

Massapé-Ce, 28 de agosto de 2017.

MARIA DENISE SOARES AZEVEDO
Presidente da Comissdo Permanente de Licitagéo
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ANEXO |

01. PROJETO BASICO
(Memoriais descritivos, plantas e justificativas técnicas)

02. ORCAMENTO BASICO
(Planilha crgcamentaria)

03. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
{Cronograma de execugéo da obra e do desembolso financeiro).

b
Y
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GEOPAC

Dados da Obra

Este memorial refere-se & obra de Terraplenagem para a construgéo das vias de acesso da Fébrica Coelho localizada no Municipio

de Massapé.

Localizagdo da Obra

A referida obra sera executada no Municipio de Massape, conforme Mapa de Localizago.

Descrigdo Sumdria do Projeto

Este projeto apresenta-se em um Gnico volume. Este volume contém os seguintes capitulos:

4

b

Atenciosamente,

1.

Apresentagao;

Localizagéo;

Memorial Descritivo; -

Premissas Para Elaboragdo do Orgamento;
Orgamento Basico; -

Cronograma Fisico Financeiro; =
Planilha de Quantitativos;

Composigdes de Pregos;

Especificagdes Técnicas;

Anexos;

Pegas Graficas. -

Leonaplio Silveira Lima

RNP: 060158108-7



GEOPAC

~

EQUIPE TECNICA




Prefeitura de a
MASSABE

GEOPAC

Empresa:
Geopac Engenharia e Consulteria Ltda. - EPP

Enderego:
Avenida Padre Anténio Tomas, 2420, Sala 501.

Contato:

Fone: 85 3241 3147 | e-mail: geopac@geopac.com.br

Engenheiro Responsavel:

Eng. Leonardo Silveira Lima

Contato:
Celular: 85 986788694 | e-mail: leonardo@geopac.com.br
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LOCALIZACAO
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IV. MEMORIAL DESCRITIVO




MASSABE GEOPAC

O projeto em questao, contempla a terraplenagem das vias de acesso & Fabrica Coelho, situada no municipio de Massapé/CE.

Ao todo, seréo contemplados 01 {uma) via de acesso externo, 08 (oito) vias de acesso interno e a terraplenagem de um galpao,
T

referente a Fabrica Coelho. 0y DE o
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| ESTUDOS BASICOS A=

Estudos Topograficos f SFIE. Al ¥

Os estudos topograficos foram executados pela contratante e fornecidos a Geopac Engenharia em meio digital. "“x,‘

Projeto de Terraplenagem

O Projeto de terraplenagem tem como objetivo a realizagéo de cortes e aterros necessarios para conformagdo geométrica e
implantagdo das vias de acesso da Fabrica Coelho.

O movimento de terra sera feito com a utilizagdo de materiais escavados dos cortes e dos empréstimos para a execugo dos aterros.

O corpo de aterro sera constituido de solos provenientes de cortes ou empréstimos com expanséo inferior a 4%. Os solos com

expansao superior a 2% e inferior a 4% deverao ficar a pelo menos 50cm abaixo do greide de terraplenagem.

O grau de compactagao das Ultimas camadas de aterro devera atingir, no minime, 100% do Proctor Normal e possuir CBR minimo

de 7%. As camadas subjacentes deverdo ser executadas com grau de compactagio minimo de 95% do Proctor Normal.

O calculo dos volumes foi realizado a partir da diferenga entre volumes das superficies do Terreno Natural, através de um modelo

digital do terreno (MDT), e a superficie projetada obtida pelas Cotas de Platores e vias projetadas.

Para obtermos estes volumes utilizamos o software licenciado AutoCAD Civil 3D versdo 2017.

Integram o projeto de Terraplenagem os seguintes projetos:
a) Planta Baixa: Nesta prancha estdo indicados os Alinhamentos com estagueamento a cada 20m e superficie projetada
indicando areas de corie e aterro.
b) Perfis Longitudinais ou Segdes: Nestas Pranchas estdo indicadas os perfis longitudinais com exagero de 5 vezes de

cada segdo indicada na Planta Baixa e Planta Chave do Loteamento.



| CONDIGOES GERAIS PARA EXECUGAO DA OBRA

Execugio dos Servigos 3

O contratado devera dar inicio aos servicos e obras dentro do prazo pré-estabelecide no contrato conforme a data da Ordem de™
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Servigo expedida pelo Contratante.
Os servigos contratados serdo executados rigorosamente de acordo com estas Especificagdes, os desenhos e demais elementos
neles referidos.

Serao impugnados pela Contratante todos os trabalhos que n2o satisfagam as condigdes contratuais.

Ficard a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo apés a oficializacdo pela Fiscalizagao, ficando
por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias.

A CONTRATADA sera responsavel pelos danos causados ao Contratante e a terceiros, decorrentes de sua negligéncia, impericia e
omiss&o.

Serd mantido pela CONTRATADA, perfeito e ininterrupto servigo de vigildncia nos recintos de trabalho, cabendo-lhe toda a
responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de negligéncia durante a execucéo das obras, até a entrega definitiva.

A utilizac8o de equipamentos, aparelhos e ferramentas devera ser apropriada a cada servico.
A CONTRATADA tomara todas as precaugdes e cuidados no sentido de garantir inteiramente a estabilidade de canalizagdes e redes

que possam ser atingidas, pavimentagdes das areas adjacentes e outras propriedades de terceiros, e ainda a seguranga de operarios
e franseuntes durante a execugao de todas as etapas da obra.

Normas

S&o parte integrante deste caderno de encargos, independentemente de transcri¢ao, todas as normas (NBRs) da Associagio
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), bem como as Normas do DNIT e DER/CE, que tenham relagdo com os servigos objeto do
contrato.

Materiais

Todo material a ser empregado na obra sera de primeira qualidade e suas especificagbes deverdo ser respeitadas. Quaisquer
modificagbes deverdo ser autorizadas pela fiscalizagéo.

Caso julgue necessario, a Fiscalizagdo e Supervisdo poderdo solicitar a apresentagao de certificados de ensaios relativos a materiais
a serem utilizados e o fornecimento de amostras dos mesmes.

Os materiais adquiridos deverdo ser estocados de forma a assegurar a conservagdo de suas caracteristicas e qualidades para
emprego nas obras, bem como a facilitar sua inspeco. Quando se fizer necessario, os materiais serdo estocados sobre plataformas
de superficies limpas e adequadas para tal fim, ou ainda em depdsitos resguardados das intempéries.

De um modo geral, serdo validas todas as instrugdes, especificagdes e normas oficiais no que se refere a recepcao, transporte,
manipulagdo, emprego e estocagem dos materiais a serem utilizados nas diferentes obras.

Todos os materiais, salvo disposto em cantrario nas Especificagbes Técnicas, seréo fornecidos pela CONTRATADA.

Mao de Obra

A CONTRATADA manterd na obra engenheiros, mesires, operarios e funcionarios administrativos em numero e especializagao
compativeis com a natureza dos servigos, bem como materiais em quantidade suficiente para a execug&o dos trabalhos.
Todo pessoal da CONTRATADA devera possuir habilitagdo e experiéncia para executar, adequadamente, os servigos que Ihes forem

atribuidos.
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Qualquer empregado da CONTRATADA ou de qualquer subcontratada que, na opinizo do Contratante, ndo executar o seU‘trébé_Iho'-'

de maneira correta e adequada ou seja desrespeitoso, temperamental, desordenado ou indesejavel por outros motwos devera

mediante solicitagdo por escrito do Contratante, ser afastado imediatamente pela CONTRATADA. ‘ '_ = i ¢ 7
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Assisténcia Técnica e Administrativa 5 o

Para perfeita execugdo e completo acabamento das obras e servigos, o Contratado se obriga, sob as responsab:lldades Iegals 1 4
I

vigentes, a prestar toda assisténcia técnica e administrativa necessaria ac andamento conveniente dos trabalhos.

Despesas Indiretas e Encargos Sociais

Ficara a cargo da contratada, para execucéo dos servicos toda a despesa referente 4 mao-de-obra, material, transporte, leis sociais,

licengas, enfim multas e taxas de quaisquer naturezas que incidam sobre a obra.

A obra devera ser registrada obrigatoriamente no CREA-CE em até cinco (05) dias uteis a partir da expedicdo da ordem de servico
pelo Contratante devendo serem apresentadas copias da ART, devidamente protocolada no CREA-CE e Comprovante de Pagamento
da mesma.

Condigdes de Trabalho e Seguranga da Obra

Cabera ao construtor o cumprimento das disposigdes no tocante ao emprego de equipamentos de “seguranca” dos operarios e
sistemas de protegdo das maquinas instaladas no canteiro de obras. Deverdo ser utilizados capacetes, cintos de seguranga luvas,
mascaras, efc., quando necessarios, como elementos de protegdo dos operarios. As maquinas deverdo conter dispositivos de
protecéo tais como: chaves apropriadas, disjuntores, fusiveis, etc.

Devera ainda, ser atentado para tudo o que reza as normas de regulamentagao “NR-18" da Legislacdo, em vigor, condigdes e Meio
Ambiente do Trabalho na Industria da ConstrucZo Civil.

Em caso de acidentes no canteiro de trabalho, a CONTRATADA deveré:

a) Prestar todo e qualquer socorro imediato as vitimas;

b) Paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhangas, a fim de evitar a possibilidade de mudangas das
circunstancias relacionadas com o acidente; e

¢) Solicitar imediatamente o comparecimento de representante da Contratante no lugar da ocorréncia, relatando o fato.

A CONTRATADA é a unica responsavel pela seguranga, guarda e conservagio de todos os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios e, ainda, pela protegdo destes e das instalagdes da obra.

A CONTRATADA devera manter livre os acessos aos equipamentos contra incéndios e os registros de agua situados no canteiro, a
fim de poder combater eficientemente o fogo na eventualidade de incéndio, ficando expressamente proibida a queima de qualquer
especie de madeira ou de outro material inflamavel no local da obra.

No canteiro de trabalha, a CONTRATADA devera manter diariamente, durante as 24 horas, um sistema eficiente de vigilancia efetuado
por numero apropriado de homens iddnecs, devidamente habilitados e uniformizados, munidos de apitos, e eventualmente de armas, -

com respectivo “porte” concedido pelas autoridades policiais.
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Fonte de Pregos

Adotamos os pregos da Tabela da Sinapi com Desonerag&o com data base de 06/2017 e tabela da Seinfra 24.:‘1.“%"_“0@ _Qggqgeﬁr_ag@i....
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Estrutura do Orgamento e

O orgamento foi estruturado da seguinte forma: Orcamento da Terraplenagem — Trata-se do orgamento da Terraplenagem para a

construcdo das vias de acesso da Fabrica Coelho.

Composigao do BDI

Conforme exposto anteriormente no orgamento e na composigao de BDI exposta de acordo com os pardmetros do acérdao 2622/2013
do Tribunal de Contas da Unido - TCU adota um BDI de acordo com Composigao que Segue

COMPOSIGAO DO BDI CONFORME ACORDAO 2622/13 - TCU PLENARIO)

MIN MED MAX BDI S/ CPRB | BDI C/ CPRB
TIPO DE OBRA : RODOVIAS E FERROVIAS

19,60% 20,97% 24,23% 19,60% 25,57%

ITEM DESCRIGAO MIN MED MAX ADOTADO
AC ADMINISTRAGAO CENTRAL 3,80% 4,01% 4.67% 3,80%
SeG SEGURQS E GARANTIAS 0,32% 0,40% 0,74% 0,34%
R RISCOS 0,50% 0.56% 0.97% 0,70%
DF DESPESAS FINANCEIRAS 1,02% 1,11% 1.21% 1,02%
L LUCRO 6,64% 7,30% 8.69% 7,00%
ITEM DESCRIGAQ TOTAL DE IMPOSTOS 5,25%
PIS 0,65%
IMPOSTOS COFINS 3,00%
ISS (ALIQUOTA x BASE DE CALCULO) 400% x 40,0% = 1,60%

FORMULA INDICADA PELO TCU

BDI = - 1

CALCULO SEM A INCLUSAQ DA CPRB

( 1 + 380% + 034% + 070% + - 1x( 1 + 102%)x( 1 + 700% )
W - 1= 19,60%
1 -( 085% + 300% + 160% )
CALCULO COM A INCLUSAO DA CPRB PERCENTUAL DA CPRB  4,50%

( 1+ 380% + 034% + 070% + 000%)x( 1 + 102%)x( 1 + 700% )
BDI = - 1= 25,57%
1 -( 085% + 300% + 160% + 450% )
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Estrutura dos Quantitativos ;.”"i.

Foi elaborada uma planilha de quantitativos para o Orgamento da Terraplenagem.

Encargos Sociais

Al
A2
A3
AS  ISEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A5 Isalério Educacio o | 250% | a50% | 250% | 250%
A7 Segu:o Contra Addentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A9 [SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A - Total .} 1680% | 1680% | 3680% | 3580%
OLIPO
Bl |Repouso Semanal Remunerado 17,88% N3o incide N3o incide
B3 |Auxlio - Enfermidade 0,92% 0,69% 0,69%
B84  113¢ Salario G & 1099% | 833% 833%
B85 Licenga Paternidade 0,08% 0,06% 0,06%
Faltas Justificadas - 0,73% 0,56% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,67% N3o incide 1,67% Ndo incide
88 |Awdlio Acidente de Trabalho $i7 '_041296 . 0,09% 0,12% 0,09%
B9 |[Férias Gozadas 11,61% 8,80% 11,61% 8,80%
810 - [Saliric Maternidade : . 003% | 002% | 003% 0,02%
B Total 47,75% 18,55% 47,75% 18,55%
C1 Aviso Prévio Indenizado 7,26% 5,50% 7,26% 5,50%
3 Férias Indenizadas 2,44% 1,85% 2,44% 1,85%
C4  |Depdsito RescisSo Sem Justa Causa ; 500% |  379% | S00% . - 3,79%
(o) indenizacdo Adicional 0,61% 0,46% 0,61% 0,46%
= o SRR LTy S PTGy rer i
R L L)
D1 Reincidéncla de Grupo Asobre Grupo B 8,02% 3,12% 17,57% 6,83%
nbdhadoeﬂehdd&ndaanGTSsobmAvho ' 0,61% 0,49%
{Prévio Indenizado
! Total 7.32%

TOTAL(A+B4C#D). -

Fonte: informac3o Dias de Chuva — INMET

118,24%
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Secretaria da tnfraestrutera

ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS - TABELA SEINFRA 024 8 024.1 (DESONERADA) ', ——
TABELA 024.1 TABELAGA - | -
CODIGO DESCRICAO HORISTAS % | MERSALISTAS| ooucrg o [WENSALISTAS R
A |ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 16,80 16,80 36,80 36,80
A1 |iNSS 0.00 0.00} 20.00 20,00}
A2 |sesi 1.50 1.50 1.50 1.50
A3 SENAI 1.00 1.00 1.00 1.00]
A4 |INCRA 020 0.20] 0.20 0.20
AS |SEBRAE 0.60 0.60 0.60 0.60/
A5 |SALARIO EDUCAGAO 2.50 2.50] 2.50 2.50
A7 |SEGURO DE ACIDENTES 3.00 3.00 3.00 3.00
A8 [FGTS 8,00 8,004 8.00 8.00
B |ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDENCIA DE A 46,45 17,74 46,45 17.71
B1 |DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 17.87 0.00) 17.87 0.00
82 |FERIADOS 372 0.00 372 0.00}
83 |AUXLIO ENFERMIDADE 0.91 0.69 091 0.69)
B4 [13° SALARIO 1092 8, 10.92 833
85 |LICENGA PATERNIDADE 0.08 0.06 0.08 0.06}
B6 |FALTAS JUSTIFICADAS 073 0.5 073 0.56}
87 |DIAS DE CHUVAS 165 0.00 165 0.00]
88 |AUXILIO ACIDENTE OE TRABALHO 0.12 0.09 0.12 0.00
89 |FERIAS GOZADAS 10.42 7.96 1042 7.96
B10 |SALARIO MATERNIDADE 0.03 0.02 0.03 0.02
C |ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDENCIA DE A 1543 11,78 1543 11,78
C1  |AVISO PREVIO INDENIZADC 6.35 4585 635 485
C2 |AVISO PREVIO TRABALHADO 0.15 0.11 0.15 0.11
C3 |FERIAS INDENIZADAS 356 2,72 356 2.72]
C4 |DEPOSITO DE RECISAO SV JUSTA CAUSA 484 3.60] 484 3.
C5 |INDENZAGAO ADICIONAL 0.53 0.41 0.53 0.41
1AS DE UM GRUPO SOBRE O
o gﬁ':.ffe‘c o 833 339 17.65 695
01 ZER'L’,":(?BE”C“ OESRUPO & SORRE 7.80 298 17.00 6.52
REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO
D2 |PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO 053 041 0.56 0.43
FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO

L TOTAL (A+8+C+D) [ 87.01 | 498 | 11633 | 7324 |
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