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3.0 - Resumo do Projeto

3.1 - Breve Histoérico do Municipio

Massapé é um municipio brasileiro pertencente ao estado do Ceara. Situada
no noroeste cearense, na microrregido de Sobral, distante 244 km da capital
estadual, Fortaleza. Seu territério ocupa uma area de 567,53 km?, fundada em
05 de fevereiro de 1.898.

Altitude média de 83 metros. Sua populagdo em 2020 é de 39.044 habitantes,
com uma densidade populacional de 68,80 habitantes por km?

3.2 - Consideragdes Gerais

Neste Capitulo, serdo apresentados os principais aspectos do Projeto Técnico
para a Construgdo da Passagem molhada com acessos na localidade de
Carnaubinha Il, Ladeira do Recife e Pe. Linhares, zona rural do Municipio de
Massapé / Ce, O objetivo principal desta informagéo € o de permitir as
empresas interessadas na execugao:

e Conhecer os aspectos mais relevantes dos servigos a realizar;

o Elaborar um plano de Trabalho para execugio dos servigos;

o Calcular os pregos unitarios e o orgamento de modo realista e justo.

3.2.1 - Localizagdo

A obra em estudo sera construida sobre o leito do Riacho da Carnaubinha,
localidade de Carnaubinha II, zona rural do municipio de Massapé / Ce, cujas
coordenadas geogréficas no eixo sdo: N 9610835 e, E 329183.e encontra-se
localizada na bacia hidrografica do Rio Coread.

3.2.2 - Concepcao

Com base no levantamento topografico, bem como nos dados técnicos obtidos
em campo, foi possivel determinar os elementos constituintes da obra. Os
resultados da definigdo do projeto séo apresentados a seguir.

A obra projetada possui extens@o total de 35,00 m e largura de 6,00m,
iniciando na estaca 00+2.50 e terminando na estaca 01+17.50, conforme perfil
longitudinal apresentado. A estrutura concebida para a obra consiste de aterro
confinado através de muros de arrimo de alvenaria em pedra rach&o, uma laje
com 0,15m de espessura em concreto Fck = 20 Mpa, com uma malha 15 x 15
cm de ferro CA 50 ¢ 5mm e uma bateria de 05 (cinco) segdes de tubos de
concreto armado didmetro de ¢ = 0,80m, espacados a cada 1,00 metros, por
onde deverdo escoar parte das vazdes do riacho da Carnaubinha..

A estrutura de concreto foi dimensionada, levando-se em consideracdo a
geologia existente, para tanto optamos por uma fundagdo em alvenaria de
pedra rach&o assentada com argamassa de cimento e areia no traco 1:6,
assente diretamente sobre o substrato rochoso, no caso rocha granitica,
contribuindo para a estabilidade da obra em estudo. /\
Para evitar erosbes na base dos muros o projeto indica um enroa@ﬁ W
pedra jogada com diémetro minimo de ¢ = 0,40 m a jusante dos bueiros:




Para orientar os usuarios da via, principalmente na travessia da passagem
molhada, quando da época das cheias, deverdo ser implantados balizadores
em tubos de PVC Rigido de 3", com enchimento em concreto Fck = 20Mpa,
com dois ferros de 10mm espagados a cada 5,00 metros Trata-se de uma obra
de vital importancia para os moradores das comunidades rurais de
Carnaubinha, Ladeira do Recife, Pe Linhares e adjacéncias, estimada em torno
de 660 habitantes, haja vista que no periodo invernoso o trafego de veiculos
fica interditado devido as cheias do Riacho da Carnaubinha, trazendo intmeros
prejuizos a popula¢go ali residente que necessita se deslocar até o centro
urbano para terem acesso as escolas, assisténcia médica, deslocamento dos
agentes de saude, hospitalar, comercio, escoamento de produgdo dentre
outras necessidades.

3.3 - Estudos

3.3.1 - Estudo Topografico

O estudo Topdgrafo foi realizado utilizando equipamento topogréafico e GPS,

com os dados sendo posteriormente processados em software tipo CAD e

compreendeu, basicamente, as seguintes atividades: /f’:"; g;_“;
Localizacéo do trecho; PAC

Nivelamento e contranivelamento do eixo locado; L35

Levantamento das se¢des transversais;

Levantamento das obras de arte correntes;

Levantamento planimétrico e cadastral;

Georeferenciamento com GPS;

Caderneta de Campo;

Plantas topograficas.
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3.3.2 - Estudo Hidroloégico:

O estudo Hidrolégico foi desenvolvido com base nas cartas topograficas da
SUDENE, Mapa indice 681 folha SA.24 Y-B-l, na escala de 1:100.000, onde
encontramos uma Bacia Hidrografica com érea de aprox. 7,28 Km? e
comprimento da linha de fundo em torno de 4,67 Km de extens&o.

Com base nos dados levantados determinamos alguns parémetros para
determinagéo da vazdo maxima de enchente:

a) CLASSIFICAGAQ DA BACIA:

Levando-se em consideracdo as caracteristicas fisicas da bacia hidrografica, a
mesma foi enquadrada no tipo ( 2 ) bem acidentada, sem depressOes
evaporativas, cujos fatores de corregéo séo:

> - Fator de corregdo do Rendimento Anual.................cccee. Uu=1,20
» - Fator de correcdo do deflivio maximo. ........ccccceeeenneinnenns K=0,15
» - Fator de corregéo da velocidade média. ..............ccccceeeis C=0,95

b) RENDIMENTO PLUVIAL DA BACIA(FORMULA DO ENG°® AGUIAR)
Para H = 749,5mm, temos

Rendimento da bacia = R%

Rmm = 28,53 H - 112,95 H2 + 351,91 H3 - 118,79 H4

Rmm = 84.59
R% = Rmm = 84.59 w
10 h 10 x 0.7495




R% = 11,29%

P -Rendimento M MM. .o s Rmm=112,9
P -Rendimento 8mM %0, .o e R% = 11,29
¢) ESTIMATIVA DO VOLUME AFLUENTE MEDIO ANUAL:

O volume afluente anualmente € dado pela formula a que seguir:

Va=R % UAMH

Onde:

Va = Volume afluente medio anual em m3

R % = Rendimento em porcentagem

U = Coeficiente de corregao

A = Area da bacia hidrografica em Km2

H = Precipitacdo média anual em mm

Va=0,1129 x 1,00 x 7.280.000 x 0,7495
Va = 616.023,04m?

d) PREVISAO DA ENCHENTE DE PROJETO:

Em vista da falta de dados pluviométricos no local onde seré construida a obra,
a descarga da enchente de projeto sera determinada pela férmula simplificada
de Aguiar, dada pela expresséo

Qs = 1.150 x s ;
\/ LC x(120 +kLC)

Onde:

Qs = descarga maxima secular em m3/s

A = rea da bacia hidrografica em Km2 = 7,28 Km?
L = comprimento da linha de fundo Km = 4,67 Km
C e K = fatores de corregédo = 0,95 e 0,15

Qs = 1.150 x 7,28 : = _ 8.372,00
\/4,67x0,95 x [ 120 +( 0,15 x 4,67 X 0,95)] 2 11x 120,66
- 8.372,00 = 32,88 m3/s
254,59

Vazio das 5 secBes de tubos de concreto com D=0,80m = Qs1 = 1,050m3/s
Logo:

A vazdo de 5 secBes de tubos de 0,80m é:

Qs 5 = 1,0503/s x 5 segBes de tubos = 5,256m3/s

Qs = 32,88m3/s — 5,25m3/s

Qs = 27,63m3/s

e) DETERMINAGAO DA LARGURA DO VERTEDOURO:
A largura do vertedouro é obtida através da expresséo:

L = Qs . = 27,63

1,77H\/ H 1,77 x 0,75x\/ 0,75 @;@




= 27,63 = 24,03m U ris ,_i&ﬁ,j
1,15 4
Adotamos :
H = Lamina de Sangria = 0,75m
Largura NIVElada ©.veeceeeeceeeeeee e eeeeeeneenees 20,00m o
Largura atil da rampas = 7,50m x 80%.......... 6,00m

Largura utll Tota;llllli!lllllll‘llllll zsfoam
L =26,00m > 24,03m

Comprimento total da passagem molhada:
C =7,50m + 20,00m + 7,50m = 35,00m

No caso da passagem molhada em estudo consideramos a largura do
vertedouro de 20,00m, além de ser contemplada com uma bateria de 5 secbes
de bueiros com didmetro de ¢ 0,80m, contribuindo com uma vazéo de 5,25
m?/s, atendendo as pequenas cheias durante a quadra inverncsa e em
momentos de vazdes de pico a prépria estrutura funcionara como vertedouro.

3.3.3 - ESTUDOS GEOLOGICOS

Passagens molhadas sdo obras civis de imenso valor para as populagbes
rurais. Este trabalho versa sobre os resultados de sondagens realizadas
visando obter informagdes geoldgico - geotécnicas e assim dar suporie as
obras de construcdo de uma passagem molhada no riacho da Carnaubinha I,
no ponto de acesso a localidade de Carnaubinha, Ladeira do Recife, Pe.
Linhares e adjacéncias, na zona rural do municipio de Massapé/Ce..

3.3.3.1. - METODOLOGIA DE TRABALHO

Com a relativa facilidade de se penetrar os aluvides, utilizamos a metodologia
de sondagem manual a pa e picaretas, executando-se as escavagdes na linha
do eixo da futura passagem molhada, As profundidades eram medidas quando
havia variagdo de tipo de material e quando se atingia o lengol freético. O
numero de sondagens em cada local foi definido pela topologia e extenséo da
obra.

3.3.3.2. -PROFUNDIDADES DAS SONDAGENS
Furo 1 — estaca 00+2,50- profundidade = 1,92 m
Furo 2 — estaca 01- profundidade = 1,47 m

Furo 3— estaca 01+17,50 — profundidade = 1,49 m

3.3.3.3. - CONCLUSOES
As profundidades s8o relativamente baixas, o material ¢ estritamente
recomenda-se um projeto de fundagdo assente no cristalino.
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RIACHO CARNAUBINHA II
ESTRADA CARNAUBINH, LADEIRA DO RECIFE, PE. LINHARES T
ZONA RURAL- MASSAPE-CE S0P

SONDAGEM A PA E PICARETA

SONDAGEM 01 ESTACA : _ 00
COTAS
LEGE A
50,000 0,00 DISCRIMINACAQO
NDA
49,300 0,70 Solo de Aluvido, entre as cotas 50,000 e 49,300
E =0,70m
a
48,480 : 1,52 Argila siltosa ¢/ pedregulho, entre as cotas
49,300 e 48,480.
° E =0,82m
T = Rocha S3 abaixo da cota 48,480
<)




RIACHO CARNAUBINHA II
ESTRADA CARNAUBINH, LADEIRA DO RECIFE, PE. LINHARES
ZONA RURAL- MASSAPE-CE

SONDAGEM A PA E PICARETA

SONDAGEM 02 ESTACA : 01 S
COTAS
LEG
47,626 |END 0,00 DISCRIMINACAO
A
46,966 0,66 Areia fina de coloracdo branco-acinzentada,
entre as cotas 47,626 e 46,966
E = 0,66m
46,156 : 1,47 Areia grossa com matacOes, entre as cotas
secingl 46,966 e 46,156.
E=0,81m

Rocha S& abaixo da cota 46,156

[\
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OBS : Sondagem feita no leito do Riacho da Carnaubinha II



RIACHO CARNAUBINHA II
ESTRADA CARNAUBINH, LADEIRA DO RECIFE, PE. LINHARES
ZONA RURAL- MASSAPE-CE

SONDAGEM A PA E PICARETA

SONDAGEM 03 ESTACA: _ 02
COTAS
50,108 |0y | 0,00 DISCRIMINACAO
49,438 0,67 Solo de Aluvido, entre as cota 50,108 e 49,438
E =0,67m
48,618 ; 1,49 Argila siltosa ¢/ pedregulho, entre as cotas

49,438 e 48,618
E =0,82m

Rocha alterada, abaixo da cota 48,618
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3.4 - ESPECIFICACOES TECNICAS

3.4.1 - Generalidades:

As normas seguintes tém por objetivo 0 estabelecimento das CondigOes
Técnicas Bésicas que, juntamente com os Desenhos de Projeto e Instrucbes
Complementares de Campo do Projetista e da Fiscalizagéo, deveréo ser
obedecidas durante a construcdo das obras da Passagem Molhada
Carnaubinha 11, no municipio de Massapé-Ce.

Estas especificagbes tratam das condicbes gerais da obra, das principais
caracteristicas dos servicos a serem executados e dos materiais a serem
empregados, tudo de acordo com O projeto e com a relacéo dos guantitativos
de obras e servicos. Mesmo no caso de ndo se encontrar especificamente
citado, prevalecera, na execugao dos servicos e no emprego de materiais, tudo
aquilo que for objeto de Tecnologia, Normas e Especificagoes, aprovadas ou
recomendadas pela ABNT.

A méo de obra a ser empregada devera ser experiente, esmerada no seguir as
especificagbes e no acabamento dos servicos. Casos particulares néo
previstos nestas especificagbes serao julgados e solucionados pela
FISCALIZACAO, a quem cabe, também, o direito de ordenar, mediante
notificacdo & CONSTRUTORA, o afastamento de qualquer trabalhador, mestre,
encarregado, topografo ou engenheiro que n&o julgue apto as fungbes que
desempenha.

32.4.2 - Instalagdes e Administra¢éo da Obra:

Antes do inicio da construgéo propriamente dita, deverdo ser executadas todas
as instalagbes provisorias necessarias, obedecendo a um programa pre-
estabelecido para o canteiro de obras, de tal modo que facilite a recepg¢éo,
estocagem e manuseio de materiais.

3.4.3 - Seguranca e Danos:

a) a CONSTRUTORA sera a Unica responsavel por danos que venha ocasionar
a propriedade, veiculos, pessoas € servigos de utilidade publica;

b) ocorrendo suspensdo dos servicos, a CONSTRUTORA continuara
responsavel pela manutencéo de todo o material existente no local e pela
seguranca do canteiro de servigos contra acidentes, tanto com veiculos, como
com pessoas, engquanto tal situagéo permanecer.

3.4.4 - Fornecimento e colocagao de placas da obra:

Este servico destina-se ao fornecimento de placas indicadoras da obra
contendo a propaganda do servico no qual consta em dizeres nitidos o local da
obra, érgdos interligados & financiadores, prazo de execugao, valor, a firma
contratada e responsavel técnico, tudo de acordo com projeto em vigor,
incluindo dimensdes e padrdes atualizados.

A fixacdo das placas devera obedecer ao critério que melhor se comunique &
populacéo, em locais abertos, que permita leitura a distancia ndo inferior a 100
metros. Deverdo ser fixadas em altura compativel e padronizadas, devendo as
linhas de suportes serem afincadas em terreno solido e suas dimensodes
calculadas de acordo com o peso de cada placa. Normalmente as linhas sé&o



P

ed o
b 1 e

de 2 2 x 5" ou 3" x 6", em macgaranduba, contra ventados horizontali‘agente,

formanqo um quadro rigido e resistente & acéo dos ventos, reforcados.com. ... :
apoios inclinados a 45° quando a altura recomendada e a agdo dos ventos“for 7

intensa na regiéo.

Deverdo ser obedecidos fielmente as dimensbes das letras, cor e todos os
detalhes construtivos e especificados pela PREFEITURA. As chapas dever&o
ser de boa qualidade e resistentes aos efeitos externos, e as dimensdes do
projeto.

3.4.5 - Projeto:

a) as obras devem obedecer rigorosamente as plantas, desenhos e detalhes do
projeto e aos demais elementos que a FISCALIZAGAO venha a fornecer;

b) as discordancias eventualmente constatadas entre os elementos do projeto
serdo solucionadas do seguinte modo:

e quando houver divergéncias entre as cotas indicadas nas plantas e as
dimensobes de desenho, prevalecerdo as primeiras;

e em se tratando de desenhos em escalas diferentes, prevalecerdo aqueles de
maior escala, isto &, menor denominador da relagao modular; .
equando se ftratar de situagcdes ndo previstas nos casos anteriores,
prevalecerdo o critério e a interpretag&o da FISCALIZACAOQ, para cada caso.
c) a CONSTRUTORA n3o poderéd executar qualquer servico que nao esteja
projetado, especificado e autorizado pela FISCALIZACAOQO, salvo os de
emergéncia, necessarios & estabilidade e seguranca da obra ou do pessoal
encarregado da mesma;

d) todos os aspectos particulares do projeto, os casos omissos e ainda 0s de
obras complementares ndo considerados nos projetos, seréo especificados e
detalhados pela FISCALIZAGAO. A CONSTRUTORA fica obrigada a executa-
los desde que sejam necessarios & complementagio teécnica do projeto.

3.4.6 — Plano de Escavacao:

Antes de qualquer escavagdo e com antecedéncia de 10(dez) dias, ©
EMPREITEIRO devera submeter & aprovagdo da FISCALIZACAOQ, um plano
de escavacdo baseado em levantamentos topograficos, sondagens,
observacdes pessoais e nas presentes Especificagdes.

O plano devera levar em conta o processo de execugao e 0 uso adequado dos
materiais que serdo escavados separadamente em fungéo da utilizag@o dos
mesmos.

Assim, além dos detalhes das operagdes, de acordo com o método mais
eficiente e econdmico para cada tipo de escavagéo, o plano mostrara o fluxo
dos materiais para estudo das possibilidades de uso imediato ou disposicéo em
estoque, visando minimizar o manuseio. O EMPREITEIRO somente iniciara os
servicos apds aprovagdo, por escrito do plano de escavagado pela
FISCALIZACAO. Essa aprovagdo ndo isenta, nem tampouco reduz, a
responsabilidade do EMPREITEIRO.

3.4.7 — Método de Escavacéo:

Os métodos a adctar para os varios tipos de escavagdo deverao ser
condizentes com as especificagdes técnicas contidas neste volume.

Os métodos que o EMPREITEIRO venha a adotar serdo previamente
submetidos a aprovagdo da FISCALIZAGAO, fgent




CONSTRUTORA de sua responsabilidade. As escavacbes deverdo ser
executadas de acordo com os limites mostrados nos desenhos, ou de acordo

com a FISCALIZACAQ. Escavagéo, Carga e Transporte de materiais de 12 ¢ 22
categorias Este servico inclui as operagdes necessarias para escavagdes de
materiais que ndo requeiram o uso de explosivos e ocorrerdo na fundagéo e
exploragio de areas de empreéstimo.

O planejamento dos trabalhos de escavacdo devera ser elaborado tendo em

vista as quantidades de servico a executar atendendo as necessidades
ressaltadas pelo planejamento geral da obra. Deverdo ser considerados ainda,

além de outros, os seguintes aspectos:

e Otimizacdo do balango de materiais objetivando minimizar a recarga em

pilhas de estoque;

» Definicio dos equipamentos adequados a cada tipo de servigo considerando-

se tanto quanto possivel sua utilizagéo continua e racional no decorrer da obra;

Para a determinagdo dos equipamentos, devera ser verificado os seguintes

itens: /,(f—'
e Tipo de material (ocorréncia de matacdes, granulometria, consigig;n&é?“ o
coes3o, etc.): f2
o Presenca d“agua (saturagéo, nivel freatico, etc.); 3]
« Geometria das escavacdes (areas confinadas, recortes, etc.); :
e Destino do material (langamento em pragas);
e Distancia de transporte;
¢ CondicOes de acesso (rampas),

o Possibilidade de reutilizagdo do equipamento em outras frentes;
« Possibilidade de utilizagéo do equipamento disponivel no parque da empresa;

¢ Porte de equipamentos.

3.4.8 - Escavacoes e Preparo das Fundagodes

Todas as escavacbes deverdo ser levadas até as linhas e declividades
mostrados nos desenhos de projetos ou indicados pela Fiscalizagéo, e
acompanhadas por técnicos da Executante. Essas profundidades foram fixadas
com base na interpretacéo dos resultados das investigagbes de superficie, e
poderéo ser alteradas durante a construg&o, objetivando que sejam alcangadas
as condicdes previstas no projeto.

Os limites das escavacdes poderZo ser alterados pela Executante em funcao
das condicdes locais, caso a rocha ou outros materiais, apresentem
caracteristicas diferentes das previstas nas consideragdes do projeto e nos
desenhos. As escavacdes deverdo compreender a remogéo dos solos
humosos, bem como os matacGes soltos ou parcialmente enterrados, areais e
siltes inconsolidados e camadas de solo compressiveis. O material removido
devera ser depositado em bota-foras ou depositos, como determinados pela
Fiscalizag80o. Apds remogéo dos materiais, sera regularizado e compactado o
terreno, nas regides entre os blocos ou onde ocorrem solos, antes de receber a
primeira camada de material do aterro.

A Executante deverd tomar as providéncias para evitar a ocorréncia de
desmoronamentos. Caso estes ocorram, a reparagdo dos danos g a retira do
material resultante serdo feitas pela Executante e as suas exp o



3.4.9 - Utilizacdo e rejeigdo do material escavado
Todo material aproveitavel retirado das escavagbes programadas devera ser
usado na construgdo da Passagem Molhada durante as operagbes de
escavagdes, e serd langado nos locais definidos sem estocagem intermediaria,
a ndo ser quando expressamente determinado pela Fiscalizacdo. O material
néo aproveitéavel devera ser depositado em bota-foras que seréo formados em
areas aprovadas pela Fiscalizacdo. Esses bota-foras deverdo, uma vez
completados, ser estaveis e apresentar taludes uniformes e regulares.

3.4.10 - Execugédo do Aterro

Antes de se iniciar a construggo do aterro, dever&o estar concluidos todos os
servicos de escavagéo, preparo e tratamento das fundacdes.

O aterro compactado sera construido de acordo com os desenhos de projeto,
estas especificacdes e instrucdes complementares de campo, além de
orientacdes da Fiscalizagéo.

3.4.11 - Materiais para o Aterro Compactado

Na construgdo do aterro serdo empregados os materiais argilo-silte-arenoso
das areas de empréstimo, e os materiais aluviais do leito do riacho, (areias). Ja
os materiais rochosos serdo obtidos a partir das escavagbes em rochas,
necessarias a execugao do enrocamento, bem como de pedreira.

3.4.12 - Solos

Imediatamente antes da exploragdo das areas de empréstimo, deverdo ser
realizados estudos, visando a caracterizag@o e sele¢@o dos materiais a serem
langados no aterro da Passagem Molhada. Somente seréo considerados
liberados para exploracdo e langamento, os materiais que atenderam as
caracteristicas indicadas nos estudos geotécnicos realizados.

3.4.12 - Construcao do Aterro

O processo de construgdo consiste em depositar os materiais nos locais
convenientes, segundo suas caracteristicas e indicagbes do projeto, langa-los
espalha-los com espessuras predeterminadas, corrigir a umidade, quando
necessario, e fazer a compactacdo obedecendo a especificagéo ou instrugao
de campo.

3.4.13 - Langamento e espalhamento

O langamento do solo serd sempre em camadas horizontais em faixas
paralelas ao eixo da Passagem Molhada.

O trajeto do equipamento de transporte do material, quando passar na zona de
material impermeabilizado, devera ser mudado frequentemente, a fim de evitar
um excesso prejudicial de compactac@o. Este trajeto devera sempre ser
paralelo ao eixo da Passagem a fim de que, no caso de produzir uma
estratificacéo nesta diregdo, seja menor o perigo de infiltrag&o.

A superficie do aterro sera inclinada para montante de 4%, ou menos, quando
o trabalho estiver sujeito a interrupcdes em virtude de chuvas fortes. Seréo
necessarios cuidados especiais a fim de que seja assegurado um



espalhamento uniforme entre as diversas camadas langadas. Uma vez
dispostos, os solos em camadas, a umidade devera ser medida e corrigida.

A espessura maxima das camadas, bem como ¢ nUmero de passadas do
equipamento de compactacéo, sera determinada conforme os equipamentos a
serem empregados em fungdo dos resultados obtidos no inicio dos trabalhos.

O controle efetivo devera ser realizado pela Executante por meio de
nivelamento de vérios pontos da praga, a cada dez camadas sucessivas.

O teor de umidade situar-se-a ao redor da étima do Proctor Normal, com uma

faixa de toleréncia de 1,5 % abaixo até 1,0% acima da otima. Os materiais que{ il

se encontrarem na Passagem com umldade fora destes limites, serfaQA
submetidos a rega ou secagem antes da compaciaggdo. O grau’ ﬁe
compactagao devera ser no minimo de 95%, ficando a media em torno de%%

Quando néo atingido o valor minimo, a camada devera ser rejeitada. FLS et

3.4.14 - Ligagéao entre as camadas

Para assegurar uma boa ligagcdo entre as camadas do macigo, é necessar‘re
gue os materiais em contato estejam nas mesmas condigbes de umidade, e
que seja escarificada a superficie. Entretanto, grande parte dessa rugosidade
&, muitas vezes, suprimida pela passagem dos equipamentos de transporte,
devendo, entdo, as trilhas deixadas por estes equipamentos serem revolvidas
por uma grade de disco até uma profundidade de trés a oito centimetros ou
escarificadas.

3.4.15 - Equipamentos de compactacao.

A compactacdo pode ser feita por meio de sapos, rolos pé-de-carneiro, rolos
vibratérios ou rolos de impacto (“Tamping”). O sapo mecénico ou pneumatico
s6 sera usado nos locais inacessiveis a outros tipos de compactadores.

A fixacdo do nimero de camadas dos equipamentos sera feita na fase inicial
da compactacdo do aterro, e deverdo ser realizadas apés os primeiros
resultados obtidas. Quando indicado o rolo pé-de-carneiro, o pé desse rolo
deve penetrar pelo menos até % da espessura da camada fofa por ocasiéo da
primeira passagem do rolo, a fim de assegurar a compactagéo da parte inferior
da camada e permitir boa aderéncia com a camada subjacente. A velocidade
de deslocamento do rolo compactador ndo deve exceder a 5km/h para o rolo
pé-de-carneiro e vibratério e 15 a 20 km/h para os rolos de impacto.

3.4.16 - Controle tecnologico

O controle de qualidade devera ser feito por pessoal da Fiscalizag&o, atraves
de acompanhamento inspecéo tactil-visual e permanente das diversas
operagbes de escavagdo, do lancamento, espalhamento, homogeneizagio e
compactacdo. Este acompanhamento de campo sera complementado com
realizacdo de pogos de inspegdo e ensaios de controle, objetivando um registro

de acompanhamento técnico.

3.4.17 = Concreto em Geral (%)

e Consideracdes gerais

As presentes especificagdes tém por objetivo a fixagéo de dispositivos minimos
serem observados pelo EMPREITEIRO, em todos os servicos relativos as
operacdes de preparo, transporte, langamento, compactacdo e cura dos

diversos tipos de concreto a ser utilizado na construgéo da Passagem Molhada.




Além do estabelecido nas presentes Especificagbes, deverdo ser observadas l_fv‘*‘@ g;"
todas as normas, métodos e especificagdes da ABNT, citadas ou ndo no texto e
relacionadas com os assuntos aqui tratados.

A FISCALIZACAQ poderé emitir se necessérias e a seu critério, especifi cagoeS; =LS 3 EZ é
complementares ou instrugdes de campo, com o intuito de dirimir ou soiucmnar
casos omissos.

e Concreto Cicldpico

Entende-se por concreto ciclépico aquele que é constituido por concreto
simples preparado a parte, com teor minimo de 165 kg de cimento/m3 de
concreto, com consumo de 0,3 m3 de pedra amarroada. As pedras-de-m&o ndo
deverdo ter dimensdes inferiores a 0,10 m e serdo incorporadas
progressivamente a massa de concreto. A porcentagem do agregado mildo,
sobre o volume total de agregado do concreto, sera fixado, de acordo com a
consisténcia, entre 30% a 45%. A porcentagem de pedras-de-mé&o sobre o
volume total de agregado do concreto, a incorporar a massa de concreto ja
preparado, sera de 30% no maximo.

Devera ter-se o cuidado em verificar que as pedras-de-m&o fiquem
perfeitamente imersas e envolvidas pela massa do concreto, de modo a néo
permanecerem apertadas entre si contra as formas ou ainda, que a massa do
concreto ciclépico se mantenha integralmente piastica, mesmo depois do
langamento das pedras-de-mé&o.

s Formas

Para o caso de concreto ciclopico aceita-se o compensado resinado,
entretanto, visando a boa técnica e a qualidade, pode-se adotar
preferencialmente: Nas costelas ndo serdo admitidos ripdes, devendo ser as
mesmas preparadas a partir da tabua de pinho ou virola de 1" de espessura.

As formas deverfo ter as armacdes e escoramento necessarios, para nao
sofrerem deslocamento ou deformagbes quando do langamento do concreto, e
ndo se deformarem, também, sob a agdo das cargas e das variagbes de
temperatura e umidade. Por ocasifio da desforma ndo serdo permitidos
choques mecanicos. O cimbramento sera executado de modo a néo permitir
que, uma vez definida a posicdo das formas, seus alinhamentos, secdes e
prumadas, ocorram deslocamentos de qualquer espécie antes, durante e apds
0 langamento.

3.4.18 — Alvenaria de Pedra Rachao

e Consideragdes gerais

As presentes especificagdes tém por objetivo a fixagéo de dispositivos minimos
a serem observados pelo EMPREITEIRO, em todos os servigos relativos as
operacbes de preparo e confecgdo das alvenarias em pedra rachéo a ser
utilizada na construgdo da Passagem Molhada.

Além do estabelecido nas presentes Especificacdes, deverdo ser observadas
todas as normas, métodos e especificagdes da ABNT, citadas ou ndo no texto,
relacionadas com os assuntos aqui tratados.

A FISCALIZACAO podera emitir se necessarias e a seu critério, especificagcoes
complementares ou instrugdes de campo, com o intuito de dirimir ou solucionar
casos omissos. A alvenaria devera ser construida com pedra granitica, areia
lavada, agua de boa qualidade e argamassa de cimento e areia no trago 1:6,
obedecendo as medidas constantes na planta da sec¢&o tipo _da pas

molhada W




3.4.19 — Obras Civis em Geral
» Materiais

Consideracdes Gerais

Os materiais a serem empregados na execucéo dos servicos serdo novos e
dever&o ser submetidos ao exame € aprovacdo, antes de sua aplicagdo, por
parte da FISCALIZACAO, a quem caberd impugnar seu emprego se nao
atender as condigdes exigidas nas presentes especificacdes.

Os materiais caracterizados pelas suas marcas comerciais, definido o padréo
de qualidade do produto, s6 poderdo ser substituidos por outros que
preencham os mesmos padrdes, comprovados pela FISCALIZAGAOQ.

Todo material recusado devera ser retirado imediatamente do canteiro de obras
apés comunicagéo da FISCALIZACAO de sua n&o aceitagdo, correndo todas
as despesas por conta da empreiteira.

Os padrdes de qualidade dos materiais a serem empregados deverdo atender

as especificacdes da ABNT — Associagdo Brasileira de Normas Técnicas.
Outras normas, quando explicitamente citadas, deverdo, também, ser
obedecidas. Material em Geral - Ago para Concreto Armado CA-50 e CA-60:
devera atender a especificacdes da NB- 3/72 da ABNT.

- Agua: devera ter a qualidades especificadas pela NB-1 e PB-12 da ABNT.

- Arame de Ago Galvanizado: frata-se de fio de ago estirado branco
galvanizado a zinco, de bitola adequada a cada caso.

- Arame Recozido de Ferro: o arame para fixagdo das armaduras do concreto
armado sera de ago recosido, preto n.° 16 ou 18 SWG.

- Areia para Argamassa: devera atender as especificacdes da MB-95 e da MB-
10 da ABNT.

- Areia para Concreto: devera atender as especificagdes da EB-4 e da MB-10
da ABNT.

- Chapas Compensadas para Formas: deverdo atender ao disposto pela P-NB-
139 da ABNT.

- Cimento Portland Comum: deveré satisfazer ao especificado pela EB-1 e P-
MB-513/69 da ABNT e pelos § 21 a 28 do C-114/63 da ABNT.

- Pedra Britada: devera atender as especificagdes da EB-4 e MB-7 da ABNT
Obs.: Quando ocorrer o caso, se qualquer uma das normas acima citadas
estiver cancelada, devera ser seguida a norma atualizada que versa sobre 0s

materiais em quest&o.

3.4.20 — Locacgdo da Obra com Auxilio Topografico
Esta locagdo planimétrica e altimetria se procedera com auxilio dos
instrumentos, teodolito e nivel, para possibilitar o inicio das obras.

A CONTRATADA devera proceder & aferigio das dimensdes, dos angulos e de
quaisquer outras indicagdes constantes no projeto, com as reais condicdes
encontradas no local.

Havendo a discrepancia entre os encontrados no local e os do projeto, deve
ser, imediatamente, comunicado & FISCALIZAGAO para deliberagdo a
respeito. Devera ser mantido em perfeitas condigbes toda e qualquer referéncia
do nivel RN e de alinhamento, o que permitird construir ou aferir a locagéo em
qualguer tempo e oportunidade.




4.0 - PLANILHA ORCAMENTARIA
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5.0 - CRONOGRAMA FiSICO — FINANCEIRO
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6.0 — MEMORIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPE .
CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA DA CARNAUBINHA 11 .
RIACHO DA CARNAUBINHA II - MASSAPE-CE

ESTRADA QUE LIGA LADEIRA DO RECIFE, CARNAUBINHA E PE. LINHARES

MEMORIA DE CALCULOS

1.0 — SERVICOS PRELIMINARES:
1.1 - LOCACAO DA OBRA - EXECUGAO DE GABARITO

= (20,00m % 6.0m) +(6,00x7,50m) X 2 TAMPAS ©..vveeeevnreienriniinnser e 210,00m?

2.0 — MOVIMENTACAO DE TERRAS:

2.1- ESCAVAGAO MECANICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATE 2.00m
Veja em anexo, cubagdo para escavagdo de fundagio = alvenaria de
FURAAGHD ©. oo ovieeeeeice et e e ce s et ca bbb s e es e b 117,00m?

2.2 - ATERRO C/ICOMPACTACAQO MEC. E CONTROLE, MAT. DE AQUISICAO
Veja em anexo, cubagfo para aterro do caixo da obra.......oocieiieins 135,46n7°

3.0 — FUNDACAOQ:
3.1- ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA

- Veja em anexo, cubago para escavagiio de fundag@o = alvenaria de
FUNAACHO T.oiitiiveiiesic i b e st s s e 117,00m?

3.2- FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAGCOES UTIL. 5 X

A= (1170008 x 2 0F/n%) / 5 (WtlZAGAD) frvvevveevercecmmsrcaisissnisnsss s 46,80m*

40 — ALVENARIA DE NIVELAMENTO E ELEVACAO:

41— ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA
Veja em anexo, quadro de cubagio da alvenaria de nivelamento

B @lBVAGAD . vvovusressreseesies sabe s srasss e 45,49m°
4.2- FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. PIFUNDA(;OES UTIL.5 X
A= (45,49 x 2 m¥/m?) / 5 (utilizagdo) .. e .. 18,20m*

5.0 — PISTA DE ROLAMENTO:
51— ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (LASTRO)

V = {(20.00mx 4.4m) + (4,40 x 7,50) X 2 rampas} X 0.20M:.evrveciiiniinninninsns 30,80m*



PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPE
CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA DA CARNAUBINHA II
RIACHO DA CARNAUBINHA II - MASSAPE-CE

5.2- CONCRETO P/NVIBR., FCK 18 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO

V = {{20.00mx 6.0m) + (6.0 x 7,50y x 2 rampas} x 0.15M oo oo 31,5003
5.3- ARMADURA EM TELA SOLDADA DE ACO CA-60B

A =(20,00mx 6.0m) + (6.0 x 7,50m] x 2 rampas :.......ccccereuenennn. 210,00m?

Peso datela=3,11kg/m?

Logo:

Qde=210,00 % 3,11 = et oo e e s 653,10KG
5.4- CONCRETO PNVIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO

Bergo das manilhas
V= (0,106, 0080.20) ... cosvremsssemensenssisnmmssisassiosiosinssssnsisins ininaiinivisminizmsapsmsiessesvasionss HHG 200

5.5- LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO S/ ELEVAGAO
V= (31,5008 + 10,9205 ..covoveveesoeevreeeeseecsesos oo reesseensseens s sroeereerssssissessssrs A2AZIVE
6.0 — SERVICOS COMPLEMENTARES: 7
6.1—- ENROCAMENTO DE PEDRA DE MAO ARRUMADA (ADQUIRIDA)
V =(7,50x[1.50% (0,80 + 1,20)/2]x2 rampas +(20.0x[1,50%(0,80+1,20)/2]: ...corrrccercrc. 52,50m0°
6.2- BALIZADOR EM PVC RIGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO

N° de balizas = [(20.00m + 7.50m+ 7.50m) +2 und } x 2 lados:...... ... oo 18,00 un,
5.0m

6.3- AQUIS., ASSENT. E REJUNT. TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm

N° de Tubos =5 segdes X 6 Tubos €adal.......coo v 30.00 un.

Fra {{QQW/“J k. ;{:—QJ_U“O\/\
Francisce Keivy Conssire Patias }
Engenheire Givil
CREAJCE N° 346668




9.0 - ANEXOS



ESTADO DO CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPE

OBRA: CONSTRUGAO DA PASSAGEM MOLHADA DA CARNAUBINHA ||
END: ESTRADA QUE LIGA LADEIRA DO RECIFE, CARNAUBINHA E PE. LINHARES
DATA: fev/21

COMPOSICAO DO BDI CONFORME ACORDAQ N22622/2013 - TCU PLENARIO

COMPOSICAO DE BDI
cop DESCRIGAD %
Despesas Indiretas
AC |Administragdo central 4,01
DF |Despesas financeiras 1,11
R {Riscos 1,00
Beneficio
S+ G |Garantia/seguros 0,40
L |Lucro 6,74
| Impostos
PIS 0,65
COFINS 3,00
1SS 2,00
CPRB { 2%, Apenas quando tiver desoneragio INSS) 4,50
TOTAL DOS IMPQOSTOS 10,15
BDI = I 26,61%|

{1+ AC+S+R+ {1 +DF(1 + L)__1
f1=1)

BDI =

Feo Kl € Fgpy o
Francisce Retvy Cordeire Fanias )
Engenheire Civil
CREAJCE W 345668



2 > PREFEITURADE __
=( MASSAPE

CONSTRUINIO UMA NOVA HISTORIA

——— PROP:PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPE

ABMINISTRACAO OBRA: CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA DE CARNAUBINHA II
DA OBRA LOCAL:COMUNIDADE DE CARNAUBINHA - MASSAPE-CE

DATA: 15.03.2021

~_ ADMINISTRACAODAOBRA

ENGENHEIRO CVIL _ |HORA/HOMEM 1 982,20

2.0 12510 |ENCARREGADO DA OBRA HORA/HOMEM 165,00 27,42 4.524,30
TOTAL DO ITEM 5.606,50

O CRONOGRAMA PREVISTO PARA ESTA OBRA E DE 3 MESES, LOGO:

LOGO O VALOR MENSAL DA ADMINISTRAGCAO DA OBRA SERA: 1.835,50

Fea KQ_QW (. ?r_QJ—UM
Francisce Relvy Cordeire Parias
Engenheire Civil
CREASCE N° 345563
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% - é’ Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART " ART OBRA / SERVICO
o Remiset Lei n° 6.49 : R 5% :

&&mgf €l 0 6.49a, de 7 de dezembro de 1977 g % Qg 7 N° CE20210759985

Conselho Regional de Engenharia Agronomia do Cearad
INICIAL

1. Responsdvel Técnleo
FRANCISCO KELVY CORDE[RG FARIAS

Titulo profiszional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 0515892318
Registro: 346868CE

2, Dados do Contrato A“ﬁg s
Contratanle: PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPE CPFICNPJ: 07.598.6,9‘{5833’;:;'6 o ' .
RUA MAJOR JOSE PAULING Ne: 191 oS ;
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MASSAPE UF: CE CEP: 62140000
Contralo: Nao especificada Celebrado em:

Valor: RS 3.000,00 Tipo de conlratanie: Pessea Juridlca de Direito Piblico

Agao Institucional: NENHUMA - NAQ OPTANTE

3. Dados da OhrafServigo

POVOADO Camaubinha Ne: SiH
—~ Complemento: Préximo a Escola Bairro: Camaubinha

Cidade: MASSAPE UF: CE CEP: 62140000

Data de Inicio:  01/05/2021 Previcdo de término: 31/05/2024 Coordenadas Geogréficas: -3.518590, 40.537768

Finalidade: infracstrutura Codido: Nio Especificado

Proprietdrio: PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPE CPFICNPJ: 07.588.691/0001-16

4. Atividade Técnlca

18 - Elaboragao Quarlidads Unidade
80 - Projzlo > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE 210,00 m2
TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVACAD
BO - Projeia > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA EMGENHARIA > OSRAS DE TERRA > DE OERAS DE 210,00 m2
TERRA >#3.3.1.3- ATERRD
B0 - Projeto > ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES 210,00 m2
80 - Projsto > ESTRUTURAS > FUNDACOES > DE FUNDACOES SUPERFICIAIS > #2.5.1.1 - EM 210,00 m2
ALVENARIA DE PEDRA
80 - Projeto > TRANSPORTES > NFRAESTRUTURA RODOVIARIA > #4.1.1 - DE PAVIMENTACAQ 219,00 m2
EM CONCRETO PARA RODOVIAS
35 - Elaboragio de ercamenio > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE 210,00 m2
TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3311 - ESCAVACACD
35 - Elsboragio de orgamenio > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > DBRAS DE 210,00 m2
TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO
35 - Eleboracao de oraments > ESTRUTURAS > FUNDACOES > DE FUNDACOES SUPERFICIAIS 210,00 m2
>#29.1.1 -EM ALVENARIA DE PEDRA

§ 35 -Elaberagio de orgamento > ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES 210,00 m2

35 - Elsboracgdo de orgemento > TRANSPORTES » INFRAESTRUTURA RODOVIARIA > #4.1.1 - DE 210,00 m2

PAVIMENTACAO EM CONCRETO PARA RODOVIAS

Apds a conclusdo das atividades técnicas o profissional deva proceder a baiva desta ART

5. Observagdes
Consinigao de uma passagem molhada na localidade de Camauhinha - Bréxime a doea flomena. Com &rea construida de 210,00 m?,

8, Declaragdes
- Declaro que esiou cumprinde as regras de scessibilidads previstas nas normas téonicas da ABNT, na legislaco especifica e no decrelon.
5288/2004.

7. Entidada de Classe
NENHUMA - NAQ GPTANTE

A autenticldade desta ART poda ser vasificada am: hitpsficrea-ce.sitac.com.bripublicof, com a chave: aZdws
Impresso em: 12/05/2021 as 08:02:57 por:, ip: 138.0.74.43

s cfaace.org e faleconoscofuraace.ong br
Tel: {85) 3453-5800 Fax: {B5) 3433-5804
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8. Assinaturas r’ 0
Declaro serem verdadsias as informag3es acima

0 . .
Ko ¢ Fa TIOA

FRAN CESCS}ELW CORDEIRG FARIAS - CP??&'B.BH%B

!

¥ ) i
b A S T JogéE J!aslz___arias o
de de N AT Y Cratasi 7 nitipalde £ 5
Lozal data " PREFEITURA RUNICIPE s bRt Mauig: S B ideoras
_ fMassapéa - CE
8. Informagdes Portiia "F‘,)n §4imnoq
* A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentacio do comprovante do Pegamento ou conferfneia no site do Crea,
18. Valor
Valor da ART: RS 88,78 Registrads em:  11/05/2024

Valor pago: RS 88.78 MNosso Nimero: 8214890152

A autenlicidsde desta ART pod: ser verificads em: hitps:llcrea-ce.shac.com.bripublicol, com 2 chave: aZdw6

Impresse em: 12/05/2021 4s 08:02:57 por:, Ip: 128.0.74.43
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Governo do Estado do Ceara
Secretaria do Meio Ambiente - SEMA
Superintendéncia Estadual do Meio Ambiente - SEMACE

LICENCA AMBIENTAL POR ADESAQ E COMPROMISSO N° 3605/2021 - SUPAD_

P od

Emisséo em: 18/6/2021

Validade até: 18/6/2024 N

O Superintendente da SEMACE, no uso de suas atribui¢Ges, expede a presente Licenga, que autoriza
a:

Nome / Razdo Social: MUNICIPIO DE MASSAPE

CPF / CNPJ: 07598691000116

Enderego: PRACA MUNICIPAL, S/N, CENTRO - 62140000
Municipio: MASSAPE/CE

Processo SEMACE: 2021-317033/TEC/LAC N° SPU: 05718790/2021

LICENCA AMBIENTAL POR ADESAO E COMPROMISSO, EMBASADA NO FORMULARIO
AUTODECLARATORIO EM ANEXO, REFERENTE A CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA
SEM BARRAMENTO DE RECURSO HIDRICO, COM EXTENSAO DE 35,00 METROS, A SER
IMPLANTADA NA LOCALIDADE DE CARNAUBINHA TI, SOBRE O RIACHO CARNAUBINHA, ZONA
RURAL, DO MUNICIPIO DE MASSAPE-CE, DE ACORDO COM A RESOLUCAO COEMA N° 02/2019.

CONDICIONANTES:

1 - Considerando que a Licenga Ambiental por Adesdo e Compromisso - LAC autoriza a localizagfio, instalagfio
€ a operagdo de atividade ou empreendimento, mediante declaragdo de adesdo e compromisso do empreendedor
aos critérios, pré-condiges, requisitos & condicionantes ambientais estabelecidos pela autoridade licenciadora,
conforme Anexo Il da Resolugio COEMA N° 02/2019. Portanto, o prazo de validade ou renovacgio desta
licenga serd de 03 (trés) anos, devendo as seguintes condicionantes constarem na respectiva Licenga:

2 - Submeter & prévia analise da SEMACE qualquer alteragio que se faga necesséria a0 empreendimento;

3 - A SEMACE, mediante agio motivada, poderd modificar as condicionantes e as medidas de controle e
adequagfio, suspender ou cancelar esta licenca caso ocorra: violagdo ou inadequacio de quaisquer
condicionantes ou normas legais; omissdo ou falsa descrigéio de informagdes relevantes que subsidiaram a
expedicio desta licenga; graves riscos ambientais e de satde;

Rua Jaime Benévolo, 1400 - Bairro de Fatima - CEP 60050-155 - Fortaleza-CE, Brasil
0800 275 22 33
www.semace.ce.gov.br - protocolo@semace.ce.gov.br
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A autenticidade do documentn pods ser conforida no site hhprﬂ'mabIIE.sumnca.cn.gcv.brfconaurtnﬂoc Iitormando o cédigo veriticador 1761340 ¢ o cddigo CRC 38004042




)

)

:f'},';‘;’
Governo do Estado do Ceara ‘"~ FLs a_..['{

]

Superintendéncia Estadual do Meio Ambiente - SEMACE N,

TS

o

4 - Afixar em local de ficil visualizago, a placa indicativa do Licenciamento Ambiental, conforme modelo
disponibilizado no Sistema Natuur Online;

5 - Promover a protegfo a fauna e flora locais;

6-A constatagdo da falga deolgxa_.gﬁo implica em suspens#o ou cancelamento da licenga expedida, sem prejuizo
das sangOes administrativas, civis e penais cabiveis, bem como do dever de recuperar os danos ambientais
causados, conforme Artigo 27, da Resolugio COEMA N° 02, de 11 de abril de 2019;

?‘ - Qualquer modificagio do empreendimento devera ser avisada previamente & SEMACE, estando o
interessado sujeito as sangdes previstas na Lei Federal N° 9.605 de 1998 - Lei de Crimes Ambientais;

8 - A atividade contemplada nesta Resolucfio esti sujeita ao monitoramento e fiscalizagfio pelo 6rgdo ambiental
competente, para fins de verificagio de veracidade das informagdes prestadas pelo ente piiblico interessado,
conforme Art. 39, da Resolugio COEMA N° 02/2019;

9 - ADVERTENCIA: O descumprimento das condicionantes da presente licenca implicard na aplicacfio das
penalidades previstas na legislagio ambiental, sem prejuizo da obrigagdo de reparar quaisquer danos ambientais.

Condicionantes com Prazo:

10 - Para os casos em que seja necesséria a Intervengdio em Area de Preservagio Permanente - APP para a
implantagfo do empreendimento, requerer & SEMACE, no prazo méximo de 30 dias a contar da data de
recebimento desta Licenga Ambiental, a Autorizagdo Ambiental para Intervencdo em Area de Preservagio
Permanente - APP, através de processo administrativo proprio a ser protocolado na SEMACE (quando se tratar
de intervengdo em APP sem vegetaciio) ou no sistema SINAFLOR (quando se fratar de intervengio em APP
com vegetagdo);

11 - Publicar o recebimento desta Licenga no prazo de até 30 (trinta) dias corridos subseqiientes & data da sua
concessdo, em cumprimento a Lei Federal N° 10.650, de abril de 2003, ao Decreto Federal N° 99.274 de 06 de
junho de 1990 e a Resolugdo CONAMA N° 006, de 24 de janeiro de 1986, complementada pela Resolugéo
CONAMA N° 281 de 12 de julho de 2001;

12 - A renovagdo desta Licenga podera ser protocolada em até 60 (sessenta) dias de antecedéncia da expiraciio
de seu prazo de validade, o que lhe conferird a prorrogagio automética de seu prazo de validade até a
manifestagio definitiva da SEMACE. Caso o interessado protocole a solicitagio da renovaciio antes do
vencimento da licenga, porém apds o prazo, néo tera direito & prorrogago automatica da validade da Licenca;

13 - Em observéncia ao § 1°, Art. 22 da Resolugio COEMA N° 02, de 11 de abril de 2019, o interessado deverd
apresentar 8 SEMACE, anualmente, a contar da data de concessdo desta Licenga Ambiental, o Relatdrio de
Acompanhamento ¢ Monitoramento Ambiental - RAMA. Esse Relatorio deverd ser preenchido no sistema
eletrénico NATUUR Online, através do link http://natuur.semace.ce.gov.br/ na Aba ?Licenciamento?, Menu
RAMA?.

Rua Jaime Benévolo, 1400 - Bairro de Fatima - CEP 60050-155 - Fortaleza-CE, Brasil
0800 275 22 33
Www.semace.ce.gov.br - protocolo@semace.ce.gov.br
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