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3.0 - Resumo do Projeto

3.1 - Breve Histo6rico do Municipio

Massapé & um municipio brasileiro pertencente ao estado do Ceara. Situada
no noroeste cearense, na microrregido de Sobral, distante 244 km da capital
estadual, Fortaleza. Seu territdrio ocupa uma area de 567,53 km?, fundada em
05 de fevereiro de 1.898.

Altitude média de 83 metros. Sua populagéo em 2020 é de 39.044 habitantes,
com uma densidade populacional de 68,80 habitantes por km2

3.2 - Consideragdes Gerais

Neste Capitulo, serdo apresentados os principais aspectos do Projeto Técnico
para a Construgdo da Passagem molhada com acessos na localidade de
Ladeira do Recife e Pe. Linhares, zona rural do Municipio de Massapé / Ce, O
objetivo principal desta informagdo € o de permitir as empresas interessadas na
execucao:

e Conhecer os aspectos mais relevantes dos servigos a realizar;

e Elaborar um plano de Trabalho para execugéo dos servigos;

e Calcular os pregos unitarios e o orcamento de modo realista e justo.

3.2.1 - Localizacéo

“A obra em estudo sera construida sobre o leito do Riacho da Ladeira do Recife,

localidade de mesmo nome, zona rural do municipio de Massapé / Ce, cujas
coordenadas geograficas no eixo séo: N 9612008 e, E 330732.e encontra-se

localizada na bacia hidrogréfica do Rio Coread.

3.2.2 - Concepgéao

Com base no levantamento topogréfico, bem como nos dados técnicos obtidos
em campo, foi possivel determinar os elementos constituintes da obra. Os
resultados da definicio do projeto sdo apresentados a seguir.

A obra projetada possui extensdo total de 35,00 m e largura de 6,00m,
iniciando na estaca 01+5,00 e terminando na estaca 03, conforme perfi
longitudinal apresentado. A estrutura concebida para a obra consiste de aterro
confinado através de muros de arrimo de alvenaria em pedra rach&o, uma laje
com 0,15m de espessura em concreto Fck = 20 Mpa, com uma malha 15 x 15
cm de ferro CA 50 ¢ 5mm e uma bateria de 05 (cinco) segOes de tubos de
concreto armado didmetro de ¢ = 0,60m, espacados a cada 1,00 metros, por
onde dever&o escoar parte das vazdes do riacho da Ladeira do Recife.

A estrutura de concreto foi dimensionada, levando-se em consideragdo a
geologia existente, para tanto optamos por uma fundacdo em alvenaria de
pedra rachdo assentada com argamassa de cimento e areia no traco 1:6,
assente diretamente sobre o substrato rochoso, no caso rocha granitica,
contribuindo para a estabilidade da obra em estudo.

Para evitar erosdes na base dos muros o projeto indica um enrocamente, de
pedra jogada com didmetro minimo de ¢ =0,40ma jusante do:\%‘gwfﬂ
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Para orientar os usuarios da via, principalmente na travessia da passagem
molhada, quando da época das cheias, deverdo ser implantados balizadores
em tubos de PVC Rigido de 3", com enchimento em concreto Fck = 20Mpa,
com dois ferros de 10mm espacgados a cada 5,00 metros Trata-se de uma obra
de vital importancia para os moradores das comunidades rurais de Ladeira do
Recife, Carnaubinha e Pe Linhares e adjacéncias, estimada em torno de 910
habitantes, haja vista que no periodo invernoso o trafego de veiculos fica
interditado devido as cheias do Riacho da Ladeira do Recife, trazendo
inlmeros prejuizos a populacéo ali residente que necessita se deslocar até o
centro urbano para terem acesso as escolas, assisténcia meédica,
deslocamento dos agentes de salde, hospitalar, comercio, escoamento de
producdo dentre outras necessidades.

3.3 - Estudos
3.3.1 - Estudo Topografico
O estudo Topégrafo foi realizado utilizando equipamento topografico e GPS,

com os dados sendo posteriormente processados em software tipo CAD e __ =

compreendeu, basicamente, as seguintes atividades:
» Localizagéo do trecho;

Nivelamento e contranivelamento do eixo locado;
Levantamento das se¢des transversais;
Levantamento das obras de arte correntes;
Levantamento planimétrico e cadastral;
Georeferenciamento com GPS;

Caderneta de Campo;

Plantas topograficas.
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3.3.2 - Estudo Hidrologico:

O estudo Hidroldgico foi desenvolvido com base nas cartas topograficas da
SUDENE, Mapa indice 681 folha SA.24 Y-B-I, na escala de 1:100.000, onde
encontramos uma Bacia Hidrografica com érea de aprox. 3,26 Km? e
comprimento da linha de fundo em torno de 2,50 Km de extenséo.

Com base nos dados levantados determinamos alguns parametros para
determinacéo da vazdo méxima de enchente:

a) CLASSIFICAGAO DA BACIA:

Levando-se em consideracéo as caracteristicas fisicas da bacia hidrografica, a
mesma foi enquadrada no tipo ( 2 ) bem acidentada, sem depressdes
evaporativas, cujos fatores de corregéo séo:

» - Fator de corregéo do Rendimento Anual..............ccoee U=1,20
> - Fator de corre¢éio do deflivio maximo. .......cccceremicsiennnn, K= 0,15
» - Fator de correcéo da velocidade média. ............cooceieneee C=0,95

b) RENDIMENTO PLUVIAL DA BACIA (FORMULA DO ENG® AGUIAR)
Para H = 749,5mm, temos

Rendimento da bacia = R%
Rmm = 28,53 H - 112,95 H2 + 351,91 H3 - 118,79 H4

Rmm = 84.59
R% =Rmm = _84.59 |
10h  10x0.7495 W@F) :




R% = 11,29%

¥ - Rendimenlo €M MITE . oo s smsm Rmm = 112,9
> - Rendimento 8M %. ... o R% = 11,29 i

57

¢) ESTIMATIVA DO VOLUME AFLUENTE MEDIO ANUAL: 0 b w )

g o ad

O volume afluente anualmente é dado pela formula a que seguir: £

=

Va=R % UAH i
Onde: ; FLS mg,,g_g# '

Va = Volume afluente médio anual em m3 <

R % = Rendimento em porcentagem b S i
U = Coeficiente de correcéo

A = Area da bacia hidrografica em Km2
H = Precipitacdo média anual em mm

Va =0,1129 x 1,20 x 3.260.000 x 0,7493
Va = 331.027,77Tm°

d) PREVISAO DA ENCHENTE DE PROJETO:

Em vista da falta de dados pluviométricos no local onde seré construida a cbra,
a descarga da enchente de projeto sera determinada pela formula simplificada
de Aguiar, dada pela expresséo

Qs = 1.150 x s ;
\/ LC x(120 + k.C)

Onde:

Qs = descarga maxima secular em m3/s

A = area da bacia hidrografica em Km2 = 3,26 Km?
L = comprimento da linha de fundo Km = 2,50 Km
C e K = fatores de corregéo = 0,95 e 0,15

Qs = 1,150 x 3,26 . = _ 3.749,00
\/ 2,50x0,95 x [ 120 +( 0,15 x 2,50 X 0,95)] 1,54x 120,36
= 3.749,00 = 20,23 m3/s
185,35

Vazdo das 5 secBes de tubos de concreto com D=0,60m = Qs1 = 0,660m3/s
Logo:

A vaz3o de 5 secBes de tubos de 0,60m €:

Qs 5 = 0,660m3/s x 5 se¢Bes de tubos = 3,30m3/s

Qs = 20,23m3/s — 3,30m3/s

Qs = 16,93m3/s

e} DETERMINACAO DA LARGURA DO VERTEDOURGO:
A largura do vertedouro é obtida através da expressao:

L = Qs . = 16,93
1,77H\/ H 1,77 x 0,50x\/ 0,50 f




= 16,93 = 26,87m
0,63
Adotamos :
H = Lamina de Sangria = 0,50m

LRTOHIE NIVRIHAR L cmmasnmmmmommmmmanrmoassssn 25,00m
Largura (til da rampas = 5,00m x 80%:......... 4,00m
Largura Util Totalieeesemmsmnnens 29,00m

=29,00m > 26,87m

Comprimento total da passagem molhada:
C = 5,00m + 25,00m + 5,00m = 35,00m

No caso da passagem molhada em estudo consideramos a largura do
vertedouro de 25,00m, além de ser contemplada com uma bateria de 5 sec¢des
de bueiros com didmetro de ¢ 0,60m, contribuindo com uma vazéo de 3,30
m?s, atendendo as pequenas cheias durante a quadra invernosa e em
momentos de vazdes de pico a prépria estrutura funcionara como vertedouro.

3.3.3 - ESTUDOS GEOLOGICOS

Passagens molhadas s@o obras civis de imenso valor para as populagdes
rurais. Este trabalho versa sobre os resultados de sondagens realizadas
visando obter informagbes geoldgico - geotécnicas e assim dar suporte as
obras de construcdo de uma passagem molhada no riacho da Ladeira do
Recife, no ponto de acesso a localidade de Ladeira do Recife, Carnaubinha,
Pe. Linhares e adjacéncias, na zona rural do municipio de Massapé/Ce..

3.3.3.1. - METODOLOGIA DE TRABALHO

Com a relativa facilidade de se penetrar os aluvides, utilizamos a metodolog;a
de sondagem manual a pa e picaretas, executando-se as escavagdes na linha
do eixo da futura passagem molhada, As profundidades eram medidas quando
havia variacdo de tipo de material e quando se atingia o lengol freatico. O
niimero de sondagens em cada local foi definido pela topologia e extensédo da

obra.

3.3.3.2. =PROFUNDIDADES DAS SONDAGENS
Furo 1 — estaca 00+2,50- profundidade = 1,31 m
Furo 2 — estaca 01— profundidade = 1,28 m

Furo 3— estaca 01+17,50 — profundidade = 1,30 m

3.3.3.3. — CONCLUSOES
As profundidades s&o relativamente baixas, o material & estritamente
recomenda-se um projeto de fundac&o assente no cristalino.




RIACHO DA LADEIRA DO RECIFE

ESTRADA LADEIRA DO RECIFE, CARNAUBINHA E PE. LINHARES

ZONA RURAL- MASSAPE-CE

SONDAGEM 01
COTAS

ESTACA: __01+5.00

SONDAGEM A PA E PICARETA o lq) e
7 < FLS i f

49,870 LEGE 0,00 DISCRIMINACAO
NDA
49,330 0,54 Solo de Aluvido, entre as cotas 49,870 e 49,330
E =0,549m
48,560 i 131 Argila siltosa ¢/ pedregulho, entre as cotas

49,330 e 48,560.
E=0,77m

Rocha S& abaixo da cota 48,560




RIACHO DA LADEIRA DO RECIFE

ESTRADA LADEIRA DO RECIFE, CARNAUBINHA E PE. LINHARES

ZONA RURAL- MASSAPE-CE

SONDAGEM A PA E PICARETA

SONDAGEM 02 ESTACA . 02
COTAS
LEG B
49,000 |[END 0,00 DISCRIMINACAOC
A
48,540 0,46 Areia fina de colorac&o branco-acinzentada,
entre as cotas 49.000 e 48,540
E = 0,46m
47,720 it 1,28 Areia grossa com matacdes, entre as cotas
et 48,540 e 47,720.
E =0,82m
o Rocha S& abaixo da cota 47,720
5]
6 <
:
p <Ftoky)
|

OBS : Sondagem feita no leito do Riacho da Ladeira do Recife




RIACHO DA LADEIRA DO RECIFE
ESTRADA LADEIRA DO RECIFE, CARNAUBINHA E PE. LINHARES
ZONA RURAL- MASSAPE-CE

SONDAGEM A PA E PICARETA

SONDAGEM 03 ESTACA: _ 03
COTAS
49,770 |\-5F| 0,00 DISCRIMINACAO
49,200 0,57 Solo de Aluvido, entre as cota 49,770 e 49,200
E=0,5/m
¢}
48,470 ’ 1,30 Argila siltosa ¢/ pedregulho, entre as cotas

49,200 e 48,470
E=0,73m

Rocha alterada, abaixo da cota 48,470
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3.4 - ESPECIFICACOES TECNICAS

3.4.1 - Generalidades:

As normas seguintes t&m por objetivo o estabelecimento das Condigdes
Técnicas Basicas que, juntamente com os Desenhos de Projeto e Instrucdes
Complementares de Campo do Projetista e da Fiscalizac&o, deverao ser
obedecidas durante a construcio das obras da Passagem Molhada da Ladeira
do Recife, no municipio de Massapé-Ce.

Estas especificagdes tratam das condigbes gerais da obra, das principais
caracteristicas dos servicos a serem executados e dos materiais a serem
empregados, tudo de acordo com o projeto e com a relagdo dos quantitativos
de obras e servicos. Mesmo no caso de n&o se encontrar especificamente
citado, prevalecera, na execug&o dos Servicos e no emprego de materiais, tudo
aquilo que for objeto de Tecnologia, Normas e Especificagbes, aprovadas ou
recomendadas pela ABNT.

A m3ao de obra a ser empregada devera ser experiente, esmerada no seguir as
especificagbes e no acabamento dos servigos. Casos particulares nao
previstos nestas especificagbes seréo julgados e solucionados pela
FISCALIZAGCAO, a quem cabe, tambem, o direito de ordenar, mediante
notificacdio &8 CONSTRUTORA, o afastamento de qualquer trabalhador, mestre,
encarregado, topdgrafo ou engenheiro que ndo julgue apto as fungdes que
desempenha.

3.4.2 - Instalagbes e Administracdo da Obra:

Antes do inicio da construgéo propriamente dita, deverao ser executadas todas
as instalacbes provisérias necessarias, obedecendo a um programa pré-
estabelecido para o canteiro de obras, de tal modo que facilite a recepgao,
estocagem e manuseio de materiais.

3.4.3 = Seguranga e Danos:

a) a CONSTRUTORA sera a Unica responsavel por danos que venha ocasionar
a propriedade, veiculos, pessoas e servigos de utilidade publica;

b) ocorrendo suspensdo dos servicos, a CONSTRUTORA continuara
responsével pela manutengio de todo o material existente no local e pela
seguranca do canteiro de servigos contra acidentes, tanto com veiculos, como
com pessoas, enquanto tal situagdo permanecer.

3.4.4 — Fornecimento e colocagio de placas da obra:

Este servico destina-se ao fornecimento de placas indicadoras da obra
contendo a propaganda do servigo no qual consta em dizeres nitidos o local da
obra, érgdos interligados e financiadores, prazo de execugdo, valor, a firma
contratada e responsével técnico, tudo de acordo com projeto em vigor,
incluindo dimensdes e padrées atualizados.

A fixacéo das placas deveré obedecer ao critério que melhor se comunique @
populagéo, em locais abertos, que permita leitura a distancia nao inferior 2 100
metros. Deverdo ser fixadas em altura compativel e padronizadas, devendo as
linhas de suportes serem afincadas em terreno sélido e suas dimensdes
calculadas de acordo com o peso de cada placa. Normalmente as linhas sé&o




de 2 2 x 5” ou 3" x 6", em magcaranduba, contra ventados horizontalmente,
formando um quadro rigido e resistente a agdo dos ventos, reforcados com
apoios inclinados a 45° quando a altura recomendada e a acéo dos ventos for
intensa na regido.

Deverdo ser obedecidos fielmente as dimensdes das letras, cor e todos os
detalhes construtivos e especificados pela PREFEITURA. As chapas dever&o-

ser de boa qualidade e resistentes aos efeitos externos, e as dimensdes do.~

projeto.

T v
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3.4.5 - Projeto:

a) as obras devem obedecer rigorosamente as plantas, desenhos e detalhes do————f0

projeto e aos demais elementos que a FISCALIZACAO venha a fornecer;

b) as discordancias eventualmente constatadas entre os elementos do projeto

seréo solucionadas do seguinte modo:

equando houver divergéncias entre as cotas indicadas nas plantas e as
dimensdes de desenho, prevaleceréo as primeiras;

e em se tratando de desenhos em escalas diferentes, prevalecerdo aqueles de
maior escala, isto é, menor denominador da relacdo modular;

equando se fratar de situagBes ndo previstas nos casos anteriores,
prevalecerao o critério e a interpretacéo da FISCALIZAGAO, para cada caso.
c) a CONSTRUTORA ndo poderéa executar qualquer servico que n&o esteja
projetado, especificado e autorizado pela FISCALIZACAO, salvo os de
emergéncia, necessarios a estabilidade e seguranga da obra ou do pessoal
encarregado da mesma;

d) todos os aspectos particulares do projeto, os casos omissos e ainda os de
obras complementares ndo considerados nos projetos, serfo especificados e
detalhados pela FISCALIZAGAO. A CONSTRUTORA fica obrigada a executa-

los desde que sejam necessérios & complementagdo técnica do projeto.

3.4.6 — Plano de Escavacéao:

Antes de qualquer escavagho e com antecedéncia de 10(dez) dias, o
EMPREITEIRO deverad submeter a aprovagéo da FISCALIZACAO, um plano
de escavagdo baseado em levantamentos topogréficos, sondagens,
observagGes pessoais e nas presentes Especificacfes.

O plano devera levar em conta o processo de execucio e 0 usc adequado dos
materiais que serdo escavados separadamente em fungéo da utilizagdo dos
mesmos.

Assim, além dos detalhes das operagdes, de acordo com o método mais
eficiente e econémico para cada tipo de escavagéo, o plano mostrara o fluxo
dos materiais para estudo das possibilidades de uso imediato ou disposi¢éo em
estoque, visando minimizar o0 manuseio. O EMPREITEIRO somente iniciara os
servigos apds aprovagdo, por escrito do plano de escavagdo pela
FISCALIZACAO. Essa aprovagdo nao isenta, nem tampouco reduz, a
responsabilidade do EMPREITEIRO.

3.4.7 — Método de Escavagio:
Os meétodos a adotar para os varios tipos de escavagdo deverdo ser
condizentes com as especificagdes técnicas contidas neste volume.

Os métodos que o EMPREITEIRO venha a adotar sevé%éif%r;} te
submetidos a aprovagdo da FISCALIZACAO, ndo \ige v a
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CONSTRUTORA de sua responsabilidade. As escavacSes deverdo ser
executadas de acordo com os limites mostrados nos desenhos, ou de acordo
com a FISCALIZACAO. Escavacéo, Carga e Transporte de materiais de 12 e 22
categorias Este servico inclui as operagOes necessarias para escavagOes de
materiais que ndo requeiram o uso de explosivos e ocorrerdo na fundago e
exploragéo de areas de empréstimo.

Q planejamento dos trabalhos de escavagdo devera ser elaborado tendo em
vista as quantidades de servico a executar atendendo as necessidades
ressaltadas pelo planejamento geral da obra. Deverdo ser considerados ainda,
além de outros, os seguintes aspectos:

e Otimizagdo do balanco de materiais objetivando minimizar a recarga em
pilhas de estoque;

¢ Definigdo dos equipamentos adequados a cada tipo de servico considerando-
s& tanto quanto possivel sua utilizagdo continua e racional no decorrer da obra:
Para a determinagdo dos equipamentos, deverd ser verificado os seguintes
itens: s
e Tipo de material (ocorréncia de matacdes, granulometria, consisténcfdéjdi;_
coeséo, etc.);
e Presenga d"agua (saturagéo, nivel fretico, etc.);

* Geometria das escavagdes (areas confinadas, recortes, etc.);
» Destino do material (lancamento em pragas);

e Distancia de transporte; —,
e CondicGes de acesso (rampas); e X
* Possibilidade de reutilizagio do equipamento em outras frentes: T
» Possibilidade de utilizagio do equipamento disponivel no parque da empresa;

» Porte de equipamentos.

3.4.8 - Escavacgdes e Preparo das Fundagdes

Todas as escavagbes deverfo ser levadas até as linhas e declividades
mostrados nos desenhos de projetos ou indicados pela Fiscalizagdo, e
acompanhadas por técnicos da Executante. Essas profundidades foram fixadas
com base na interpretacdo dos resultados das investigacdes de superficie, e
poderéo ser alteradas durante a construgéo, objetivando que sejam alcancadas
as condigbes previstas no projeto.

Os limites das escavagbes poderdo ser alterados pela Executante em fungédo
das condigbes locais, caso a rocha ou outros materiais, apresentem
caracteristicas diferentes das previstas nas consideragbes do projeto € nos
desenhos. As escavagBes deverdo compreender a remogdo dos solos
humosos, bem como os matacBes soltos ou parcialmente enterrados, areais e
siltes inconsolidados e camadas de solo compressiveis. O material removido
devera ser depositado em bota-foras ou depdsitos, como determinados pela
Fiscalizag&o. Apds remogédo dos materiais, sera regularizado e compactado o
terreno, nas regides entre os blocos ou onde ocorrem solos, antes de receber a
primeira camada de material do aterro.

A Executante deverd tomar as providéncias para evitar a ocorréncia de

desmoronamentos. Caso estes ocorram, a reparacio dos dan tirada‘do
material resultante serdo feitas pela Executante e as suas expensas:




3.4.9 - Utilizacao e rejeigdo do material escavado

Todo material aproveitavel retirado das escavacgées programadas devera ser

usado na construcdo da Passagem Molhada durante as operagbes de
escavacgoOes, e sera langado nos locais definidos sem estocagem intermediaria,
a ndo ser quando expressamente determinado pela Fiscalizagdo. O material
néo aproveitavel devera ser depositado em bota-foras que serdo formados em
dreas aprovadas pela Fiscalizacdo. Esses bota-foras deverdo, uma vez
completados, ser estaveis e apresentar taludes uniformes e regulares.

3.4.10 - Execucao do Aterro

Antes de se iniciar a construgio do aterro, deverdo estar concluidos todos os
servicos de escavacao, preparo e tratamento das fundagdes.

O aterro compactado sera construido de acordo com os desenhos de projeto,
estas especificacbes e instrucdes complementares de campo, além de
orientagbes da Fiscalizagéo.

3.4.11 - Materiais para o Aterro Compactado

Na construgdo do aterro serdo empregados os materiais argilo-silte-arenoso
das areas de empréstimo, e os materiais aluviais do leito do riacho, (areias). Ja
os materiais rochosos serdo obtidos a partir das escavagdes em rochas,
necessarias a execugédo do enrocamento, bem como de pedreira.

3.4.12 - Solos

Imediatamente antes da exploracdo das areas de empréstimo, deverdo ser
realizados estudos, visando a caracterizagdo e selecdo dos materiais a serem
langados no aterro da Passagem Molhada. Somente ser&o considerados
liberados para exploracdo e langamento, os materiais que atenderam as
caracteristicas indicadas nos estudos geotécnicos realizados.

3.4.12 - Construgéo do Aterro

O processo de construgdo consiste em depositar os materiais nos locais
convenientes, segundo suas caracteristicas e indicagdes do projeto, langa-los e
espalha-los com espessuras predeterminadas, corrigir a umidade, quando
necessario, e fazer a compactagdo obedecendo a especificagdo ou instrugéo
de campo.

3.4.13 - Langcamento e espalhamento

O langamento do solo seréd sempre em camadas horizontais em faixas
paralelas ao eixo da Passagem Molhada.

O trajeto do equipamento de transporte do material, quando passar na zona de
material impermeabilizado, devera ser mudado frequentemente, a fim de evitar
um excesso prejudicial de compactagdo. Este trajeto devera sempre ser
paralelo ao eixo da Passagem a fim de que, no caso de produzir uma
estratificacdo nesta diregéo, seja menor o perigo de infiltragéo.

A superficie do aterro sera inclinada para montante de 4%, ou menos, quando
o trabalho estiver sujeito a interrupcdes em virtude de chuvas fortes. Serdo
necessarios cuidados especiais a fim de que seja assegurado um

oy




espalhamento uniforme entre as diversas camadas lancadas. Uma vez

dispostos, os solos em camadas, a umidade devera ser medida e corrigida.

A espessura maxima das camadas, bem como o nimero de passadas do
equipamento de compactagéo, serd determinada conforme os equipamentos a
serem empregados em funcgéo dos resultados obtidos no inicio dos trabalhos.

O controle efetivo deveréd ser realizado pela Executante por meio de
nivelamento de varios pontos da praca, a cada dez camadas sucessivas.

O teor de umidade situar-se-& ao redor da étima do Proctor Normal, com uma
faixa de toleréncia de 1,5 % abaixo até 1,0% acima da 6tima. Os materiais que
se encontrarem na Passagem com umidade fora destes limites, serdo
submetidos a rega ou secagem antes da compactacdo. O grau de
compactacao devera ser no minimo de 95%, ficando a média em forno de 98%.
Quando néo atingido o valor minimo, a camada dever4 ser rejeitada.

3.4.14 - Ligac@o entre as camadas

Para assegurar uma boa ligagéo entre as camadas do macico, & necessario
que os materiais em contato estejam nas mesmas condigdes de umidade, e
que seja escarificada a superficie. Entretanto, grande parte dessa rugosidade
é, muitas vezes, suprimida pela passagem dos equipamentos de transporte,
devendo, entéo, as trilhas deixadas por estes equipamentos serem revolvidas
por uma grade de disco até uma profundidade de trés a oito centimetros ou
escarificadas.

3.4.15 - Equipamentos de compactagio.

A compactacéo pode ser feita por meio de sapos, rolos pé-de-carneiro, rolos
vibratérios ou rolos de impacto (“Tamping”). O sapo mecanico ou pneumatico
s0 sera usado nos locais inacessiveis a outros tipos de compactadores.

A fixacéo do nimero de camadas dos equipamentos sera feita na fase inicial
da compactagéo do aterro, e deverdo ser realizadas apds os primeiros
resultados obtidas. Quando indicado o rolo pé-de-carneiro, o pé desse rolo
deve penetrar pelo menos até ¥ da espessura da camada fofa por ocasido da
primeira passagem do rolo, a fim de assegurar a compactacéo da parte inferior
da camada e permitir boa aderéncia com a camada subjacente. A velocidade
de deslocamento do rolo compactador néo deve exceder a 5km/h para o rolo
pé-de-carneiro e vibratério e 15 a 20 km/h para os rolos de impacto.

3.4.16 - Controle tecnolégico

O controle de qualidade devera ser feito por pessoal da FiscalizagZo, através
de acompanhamento, inspecfo tactil-visual e permanente das diversas
operagbes de escavacgdo, do langamento, espalhamento, homogeneizagdo e
compactagdo. Este acompanhamento de campo serd complementado com
realizagdo de pogos de inspecio e ensaios de controle, objetivando um registro

de acompanhamento técnico.

3.4.17 - Concreto em Geral wb

» Consideragdes gerais

As presentes especificagbes tém por objetivo a fixacdo de dispositivos minimos
serem observados pelo EMPREITEIRO, em todos os servicos relativos as
operagbes de preparo, transporte, lancamento, compactacdo e cura dos

diversos tipos de concreto a ser utilizado na construgéo da Passagem Molhada.

%
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Além do estabelecido nas presentes Especificagdes, deverdo ser observadas
todas as normas, métodos e especificagdes da ABNT, citadas ou n&o no texto,
relacionadas com os assuntos aqui tratados.

A FISCALIZACAO podera emitir se necessarias e a seu critério, especifi cagoes
complementares ou instrugdes de campo, com o intuito de dirimir ou soluclonar
Casos OMmissos.

¢ Concreto Ciclépico

Entende-se por concreto ciclépico aquele que €& constituido por concreto e L2
simples preparado a parte, com teor minimo de 165 kg de cimento/m3 de~. ©- (4
concreto, com consumo de 0,3 m3 de pedra amarroada. As pedras-de-mdo ndo e
deverdo ter dimensbes inferiores a 0,10 m e serdo incorporadas
progressivamente a massa de concreto. A porcentagem do agregado mildo,

sobre o volume total de agregado do concreto, sera fixado, de acordo com a

consisténcia, entre 30% a 45%. A porcentagem de pedras-de-mao sobre o

volume total de agregado do concreto, a incorporar a massa de concreto ja

preparado, sera de 30% no maximo.

Devera ter-se o cuidado em verificar que as pedras-de-médo fiquem
perfeitamente imersas e envolvidas pela massa do concreto, de modo a n&o
permanecerem apertadas entre si contra as formas ou ainda, que a massa do

concreto ciclépico se mantenha integralmente plastica, mesmo depois do

langamento das pedras-de-mé&o.

e Formas

Para o caso de concreto ciclopico aceita-se o compensado resinado,

entretanto, visando a boa técnica e a qualidade, pode-se adotar
preferencialmente: Nas costelas ndo serdo admitidos ripdes, devendo ser as

mesmas preparadas a partir da tabua de pinho ou virola de 1" de espessura.

As formas deverdo ter as armagdes e escoramento necessarios, para nao

sofrerem deslocamento ou deformagdes quando do langamento do concreto, &

ndo se deformarem, também, sob a agdo das cargas e das variacbes de

temperatura e umidade. Por ocasido da desforma ndo serdo permitidos

choques mecéanicos. O cimbramento sera executado de modo a ndo permitir

que, uma vez definida a posi¢cdo das formas, seus alinhamentos, segdes e

prumadas, ocorram deslocamenios de qualquer espécie antes, durante e apos

o langamento.

3.4.18 = Alvenaria de Pedra Rachéao J

e Consideragdes gerais

As presentes especificagdes tém por objetivo a fixagdo de dispositivos minimos
a serem observados pelo EMPREITEIRO, em todos os servigos relativos as
operagbes de preparo e confeccdo das alvenarias em pedra rach@o a ser
utilizada na construcéo da Passagem Molhada.

Além do estabelecido nas presentes EspecificacOes, deveréo ser observadas
todas as normas, métodos e especificacées da ABNT, citadas ou n&o no texto,
relacionadas com os assuntos aqui tratados.

A FISCALIZACAO podera emitir se necessérias e a seu critério, especificagbes
complementares ou instrugdes de campo, com o intuito de dirimir ou solucionar
casos omissos. A alvenaria deveré ser construida com pedra granitica, areia
lavada, agua de boa qualidade e argamassa de cimento e areia no trago 1:6,
obedecendo as medidas constantes na planta da secdo tipo da passagem

molhada _ :
% &



3.4.19 — Obras Civis em Geral i
o Materiais
Consideragbes Gerais Euzidfes
Os materiais a serem empregados na execucdo dos servicos serdo novos e
deveréo ser submetidos ao exame e aprovagao antes de sua aplicagdo, por

parte da FISCALIZAGAO, a quem cabera impugnar seu emprego se nao

atender as condigdes exigidas nas presentes especificacbes.

Os materiais caracterizados pelas suas marcas comerciais, definido o padrio

de qualidade do produto, s6 poderdo ser substituidos por outros que
preencham os mesmos padrdes, comprovados pela FISCALIZACAO.

Todo material recusado devera ser retirado imediatamente do canteiro de obras

ap6s comunicagdo da FISCALIZAGAO de sua ndo aceitacdo, correndo todas

as despesas por conta da empreiteira.

Os padrbes de qualidade dos materiais a serem empregados deverdo atender

as especificagbes da ABNT — Associacdo Brasileira de Normas Técnicas.

Qutras normas, quando explicitamente citadas, deverdo, também, ser
obedecidas. Material em Geral - Ago para Concreto Armado CA-50 e CA-60:

devera atender a especificacdes da NB- 3/72 da ABNT.

- Agua: devera ter a qualidades especificadas pela NB-1 e PB-19 da ABNT.

- Arame de Ag¢o Galvanizado: trata-se de fio de ago estirado branco
galvanizado a zinco, de bitola adequada a cada caso.

- Arame Recozido de Ferro: o arame para fixagéo das armaduras do concreto

armado seréa de aco recosido, preto n.® 16 ou 18 SWG.

- Areia para Argamassa: devera atender as especificacdes da MB-95 e da MB-

10 da ABNT.

- Areia para Concreto: devera atender as especificacdes da EB-4 e da MB-10

da ABNT.

- Chapas Compensadas para Formas: deverdo atender ao disposto pela P-NB-

139 da ABNT.
- Cimento Portland Comum: deveréa satisfazer ao especificado pela EB-1 e P-

MB-513/69 da ABNT e pelos § 21 a 28 do C-114/63 da ABNT.

- Pedra Britada: devera atender as especificactes da EB-4 e MB-7 da ABNT
Obs.: Quando ocorrer o caso, se gualguer uma das normas acima citadas
estiver cancelada, devera ser seguida a norma atualizada que versa sobre 08

materiais em questao.

3.4.20 — Locacao da Obra com Auxilio Topegrafico
Esta locagdo planimétrica e altimetria se procederd com auxilio dos
instrumentos, teodolito e nivel, para possibilitar o inicio das obras.

A CONTRATADA devera proceder a afericdo das dimensdes, dos angulos e de
quaisquer outras indicagbes constantes no projeto, com as reais condigbes
encontradas no local.

Havendo a discrepancia entre os encontrados no local e os do projeto, deve
ser, imediatamente, comunicado & FISCALIZACAQ para deliberagéo a
respeito. Devera ser mantido em perfeitas condigbes toda e qualquer referéncia
do nivel RN e de alinhamento, o que permitira construir ou aferii-a Jocacdoem
qualquer tempo e oportunidade. @m
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6.0 — MEMORIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS



e

. PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPE N\ RUELZA
CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA DA LADEIRA DO RECIFE
RIACHO DA LADEIRA DO RECIFE — MASSAPE-CE

ESTRADA QUE LIGA LADEIRA DO RECIFE, CARNAUBINHA E PE, LINHARES

MEMORIA DE CALCULOS

1.0 - SERVICOS PRELIMINARES:
1.1 ~LOCACAO DA OBRA - EXECUCAO DE GABARITO
A =(25,00mx 6.0m) +(6,00%5,00m) x 2 TAMIDAS L.t 210,00m?
2.0 - MOVIMENTAGAO DE TERRAS:
2.1- ESCAVACAO MECANICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATE 2.00m

- Vejaem anexo, cubagiio para escavagdo de fundago = alvenaria de

Fundago @ . 100,40m?
2.2- ATERRO C/COMPACTACAO MEC. E CONTROLE, MAT. DE AQUISICAQ
- Vejaem anexo, cubagiio para aterro do caixfo da Obrai e 146,353
- Veja em anexo, cubagio para aterro das ombrelras 173.58m3
TOtA s 319,93m?
3.0 - FUNDACAO:

3.1-ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA

= Vejaem anexo, cubacdo para escavagéio de fundacio = alvenaria de
Fundagio ;... A A A i o e s e e RS s et 100,40m3

3.2- FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A P/FUNDACOES UTIL. 5 X

4.0 - ALVENARIA DE NIVELAMENTO E ELEVACAO:
4.1- ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA

- Veja em anexo, quadro de cubagio da alvenaria de nivelamento
E elevagéo 67,41m?
4.2- FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDACOES UTIL. 5 X
A=(6741mPx2 m¥/ni) / 5 (utilizaggio) 26,96m>*
3.0 - PISTA DE ROLAMENTO:
5.1- ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (LASTRO)

V ={(25.00mx 4.4m) + (4,40x5,00)x 2 rampas} x 0.20m...oooo 30,80m?



. PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPE
CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA DA LADEIRA DO RECIFE
RIACHO DA LADEIRA DO RECIFE — MASSAPE.-CE

5.2- CONCRETQ PAVIBR., FCK 18 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO

V = {(25.00mx 6.0m) + (6.0x500)x2 rampas} x 0.15m:........._

5.3~ ARMADURA EM TELA SOLDADA DE ACO CA-60B

... 31,50m?

Peso datela=3,11kg/m?
Logo:

Qe =210,00 3,11 = & 653,10KG

5.4- CONCRETO F/VIBR. FCK 10 MPA C/AGREGADO ADQUIRIDO
Ber¢o das manilhas
V =(8,90x6,00x0,20) ... .. ....10,68 m®

3.5~ LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO SEM ELEVACAO
V =(31,50m® + 10,68m%):... ... . 42,1801

6.0 - SERVICOS COMPLEMENTARES:
6.1- ENROCAMENTO DE PEDRA DE MAO ARRUMADA (ADQUIRIDA)
V' =(5,00x]1,50x (0,80 + 1,00)/2]x2 rampas +(25.0x[1,50%(0,80+1,00)/2)-..........__ 47,2508
6.2~ BALIZADOR EM PVC RIGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO

N° de balizas = [(25.00m + 5.00m + 5.00m) + 1 und Ix2ladost..................... 16.00 un.
5.0m

6.3- AQUIS., ASSENT. E REJUNT. TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm

N° de Tubos = 5 segdes x 6 Tubos CAR: ..ot oo, 30.00 1118

F{G f{-zg [9/’? (. kGJ‘U‘.{}Jf)

Francisce Retvy Cordeire Farias
Engenheire Civil

CREA/CE W° 3¢g66e




9.0 - ANEXOS



ESTADO DO GEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPE

OBRA: CONSTRUCK.O DA PASSAGEM MOLHADA DA LADEIRA DO RECIFE
END: ESTRADA QUE LIGA LADEIRA DO RECIFE, CARNAUBINHAE PE. LINHARES
DATA: mar/21

COMPOSICAO DO BDI CONFORME ACORDAO N22622/2013 - TCU PLENARIO

COMPOSICAOC DE BDI
coD DESCRIGAD %
Despesas Indiretas
AC |Administracdo central 4,01
DF |Despesas financeiras 1,11
R |Riscos 1,00
Beneficio
S+ G |Garantia/seguros 0,40
L Lucro 6,74
! Impostos
PIS 0,65
COFINS 3,00
ISS 2,00
CPRB ( 2%, Apenas quando tiver desoneracdo INSS) 4,50
TOTAL DOS IMPOSTOS 10,15
I BDI = | 26,61%]

1+ AC+S+R+ 61+ DF 1+ 1)
Bpr =14 = ?j( 2t ~1
fr—

Francisce Ketvy Corseirs Farias
Engenheirs Civil
CREAJCE o 348568




PREFEITURA DE

ASSAP

-

CONSTRUINDO UMA Nova HSTdRIA

PROP:PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPE

COMPOSICAD DA

OBRA: CONSTRUCAO DA PASSAGE

M MOLHADA DE CARNAUBINHA I

ABMINISTRACAQ
DA OBRA

LOCAL:COMUNIDADE DE CARNAU

BINHA - MASSAPE-CE

DATA: 15.03.2021

S "-auAD_M,INISTMCQ‘KOFDA,,GBRA, i
10 | 12322 |ENGENHERO OGN — HORA/HOMEM 12,00, 8185 982,20
20 12510 |ENCARREGADO DA OBRA HORA/HOMEM 186,00] 27,42 5.100,12
—
N TOTAL DO ITEM 6.082,32 |

O CRONOGRAMA PREVISTO PARA ESTA OBRA E DE 3 MESES, LOGO:
LOGO O VALOR MENSAL DA ADMINISTRACAO DA OBRA SERA:

Francisce Kelvy Cordpirs Fatias
Engenheire Civil
CREASCE & 346568

Ulin

2.027,44
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Anotagio de Responsabilidade Técnica - ART
Lel n° 6.495, de 7 de dezembro de 1277

k- CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agrunun{ia do Ceara

1. Responsaval Técn‘lqp

Pagina 1/2

ART OBRA / SERVICO
N° CE20210790012

INICIAL

FRANCISCO KELVY CORDEIRO FARIAS
Titulo profissional: ENGEMHEIRO CIVIL

2. Dados do Contrato

RNP: 0619092318
Registro; 3466680E

s

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPE
RUA MAJOR JOSE PAULIND

Complementa:

Cidade: MASSAPE

Bairro: CENTRO
UF: CE

Contrato: N3o especificade Celgbrado em:
Valor RS 3.000,00 Tipo de contratanie: Pessoa Juridica de Direlto Pliblico
Acgo Institucional: NENHURMA - NAD DPTANTE

3. Dados da Dbra/Servigo

CPRICNPL: 07.588. 69410084480 == &4
P ¥

o 199 Al

CEP: 62140000

POVOADO Sitls Reclfe
Complemento:

Cidade: MASSAPE

Data da Inicio:  01/05/2021

Bairro: Sitio Recife
UF: CE
Previsdn de término: 31/05/2021
Finalidade: Infraestrutura
Praprietdrio; PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPE

4, Atlvidade Técnloa

N BN

GEP: 62140000

Coordenadas Geograficas: -3.509083, -40.523855
Cédigo: Nio Especificado

CPFICNPJ: 07.598.651/0001-16

15 - Elaborac3o
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > CERAS DE TERRA > DE OBRAS DE
TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVACAO
BD - Projeto > GEQTECNIAE GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE
TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO

80 - Projete > ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE >#26.1 - DE PONTES

80 - Projeio > ESTRUTURAS > FUMDACOES > DE FUNDACOES SUPERFICIAIS > #2.8.1.1 - EM
ALVEMARIA DE PEDRA

80 - Projefo > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIARIA > #4.1.1 - DE PAV] MENTAGAO
Exi COMCRETO PARA RODOVIAS

35 - Elaboragdo de orgamenio > GEOQTECNIA £ GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE
TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVACAD

35 - Elaboracdo de orcamanto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE
TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #33.1.3 - ATERRO

35 - Elaboracio de aramento > ESTRUTURAS > FUNDAGOES > DE FUNDAGOES SUPERFICIAIS
= 32,811 - EM ALVENARIA DE PEDRA

a5 - Elzhoragdo de opamento > ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES

35 - Elaboragdo de orgamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIARIA > #4.1.1 - DE
PAVIMENTACAD EM CONCRETO FARA RODOVIAS

Quantidade Unidade
210,00 m2
210,00 m2
210,00 m2
216,00 m2
210,00 m2
210,00 m2
210,00 m2
210,00 m2
210,00 m2
210,00 m2

Apds a conclus3o das atividades téenicas a profissional deve proceder a baixa desta ART

§. Ghservagdes

Cornstrucso de uma passagem molhada na localidade de Sitio Reclfe. Com érea construlda de 210,00 m?.

6. Daclaragdes

- Declaro que estou cumprindo as regras de scessibilidade previstas nas normas Lécnicas da ABNT, na legisiagdo especifica e ne decreto n.

52896/2004.

_______ 7.Entidade de Clesse

NENHUMA -~ NAO OPTANTE

A aulenticidads destz ART pode ser varificada em: htips-/lcrea-ce sitac.com belpublice), com a chava: ZIWAS
5:37 por:, Ipr 136.0,74.43

Impresso em: 1210572021 &s 08:0

wiw.oreat.onbr

Yol {85} 3452-5800

falnconosToiereate.ory.br
Fax: (€5) 3453-5804
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Anotag5o de Responsabilidade Técnica ~ ART 723 | e ART OBRA / SERVICO
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 @%Eﬁ Qﬁ : Mo CE20210790012

Consetho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

INICIAL

- 5:(3 i(]iwjy €. F j’?jﬁﬂ

FRANEESCU KELWY CORDEIRQ FARIAS - CPF: 043,138.333.63

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informacSes acima

—~
, de de fa2i) \ 'f L\, gf’s‘ff- yilagio F%/ﬂJs\ Al
Local deta " PREFEITURA munwrggaiﬁ;u mu::o‘ﬂ%%% &itﬁmom-as
ients
8, Informagdes Massape CE

* A ART & valida somente quande quitada, mediante apresenlagio do comprovante de pagamento ou cnnrnrenc:a nn ? tydo%égoz 1

10. Valor
Valor da ART: R$ 83,78 Registrada em:  11/05/2021 Valar pago: RS 88,78 MNasso Mimero: 8214628201

A autenliddade desta ART pode sar verficada em: hitps:fcrea-ca.sitac.com bripublco/, com a chave: Z3W45
\presso em: 12/05/2021 &s 08:09:37 por it 138.0.74.43

Viwrd credce.rgbr lalaconosco@croacs.org.br
Tek (85) 3453-5800 Fax: (B85)3453-5804




Governo do Estado do Ceara
Secretaria do Meio Ambiente - SEMA
Superintendéncia Estadual do Meio Ambiente - SEMACE

LICENCA AMBIENTAL POR ADESAO E COMPROMISSO N° 3621/2021 - SUPADY ©. .,

=

) ‘o

jri_s m}éi@

Emissio em: 18/6/2021 N CERIC

Validade até: 18/6/2024

O Superintendente da SEMACE, no uso de suas atribuigdes, expede a presente Licenga, que autoriza
a:

Nome / Razio Social: MUNICIPIO DE MASSAPE

CPF / CNPJ: 7598691000116

Enderego: PRACA MUNICIPAL, S/N, CENTRO - 62140000
Municipio: MASSAPE/CE

Processo SEMACE: 2021-317030/TEC/LAC N° SPU: 057 18269/2021

LICENCA AMBIENTAL POR ADESAO E COMPROMISSO, EI\_{IBASADA NO FORMULARIO
AUTODECLARATORIO EM ANEXO, REFERENTE A CONSTRUGCAO DE PASSAGEM MOLHADA

I

IMPLANTADA NA LOCALIDADE LADEIRA DO RECIFE, SOBRE O RIACHO DA LADEIRA, ZONA
RURAL, DO MUNICIPIO DE MASSAPE-CE, DE ACORDO COM A RESOLUCAO COEMA N° 02/2019.

CONDICIONANTES:

1 - Considerando que a Licenga Ambiental por Adesio e Compromisso - LAC autoriza a localizagdo, instalagdo
e a operagdo de atividade ou empreendimento, mediante declaragdo de adesfo e compromisso do empreendedor
aos critérios, pré-condigdes, Tequisitos € condicionantes ambientais estabelecidos pela autoridade licenciadora,
conforme Anexo IIT da Resolugio COEMA N° 02/2019. Portanto, o prazo de validade ou renovagéo desta
licenca ser4 de 03 (trés) anos, devendo as seguintes condicionantes constarem na respectiva Licenga:

2 - Submeter & prévia anélise da SEMACE qualquer alteragdo que se faga necessaria ao empreendimento;

3 . A SEMACE, mediante agio motivada, podera modificar as condicionantes e as medidas de controle e
adequagio, suspender ou cancelar esta licenga caso ocorra: violagdo ou inadequagfo de quaisquer
condicionantes ou normas legais; omissdo ou falsa descrigio de informagdes relevantes que subsidiaram a
expedicfio desta licenga; graves riscos ambientais e de saide;

A autonticidnde do documento pode gar conforida no site hitp:ffmoblie.semace. ce.gov.br/eonsultaDoc Infermanda o eodlgo verlficador 1761667 ¢ o cédigo CRC Thac32id

4 - Afixar em local de facil visualizagdo, a placa indicativa do Licenciamento Ambiental, conforme modelo
disponibilizado no Sistema Natuur Online;

Rua Jaime Benévolo, 1400 - Bairro de Fatima - CEP 60050-155 - Fortaleza-CE, Brasil
0800 27522 33
www.semace.ce.gov.br - protocolo@semac:e.ce.gov.br




Governo do Eétado do Ceara
Secretaria do Meio Ambiente - SEMA
Superintendéncia Estadual do Meio Ambiente - SEMACE

5 - Promover a protegfo a fauna e flora locais;

6 - A constatagdo da falsa declaragfio implica em suspensdo ou cancelamento da licenga expedida, sem prejuizo
das sangBes administrativas, civis ¢ penais cabiveis, bem como do dever de recuperar os danos ambientais
causados, conforme Artigo 27, da Resolugio COEMA N° 02, de 11 de abril de 2019,

7 - Qualquer modificagio do empreendimento deverd ser avisada previamente & SEMACE, estando o
interessado sujeito as sangdes previstas na Lei Federal N° 9.605 de 1998 - Lei de Crimes Ambientais;

3 - A atividade contemplada nesta Resolugfo estd sujeita ao monitoramento e fiscalizagfio pelo érgio ambiental
competente, para fins de verificagdo de veracidade das informagdes prestadas pelo ente piblico interessado,
conforme Art. 39, da Resolugio COEMA N° 02/2019;

9 . ADVERTENCIA: O descumprimento das condicionantes da presente licenga implicard na aplicagdo das
penalidades previstas na legislagao ambiental, sem prejuizo da obrigagéo de reparar quaisquer danos ambientais.

Condicionantes com Prazo:

10 - Para os casos em que Seja necessaria a Intervengdo em Area de Preservagdo Permanente - APP para a
implantagdo do empreendimento, requerer 4 SEMACE, no prazo méximo de 30 dias a contar da data de
recebimento desta Licenga Ambiental, a Autorizagéio Ambiental para Intervengdo em Area de Preservagdo
Permanente - APP, através de processo administrativo proprio a ser protocolado na SEMACE (quando se tratar
de intervencio em APP sem vegetacdo) ou no sistema SINAFLOR (quando se tratar de intervengdo em APP

com vegetagio),

1] - Publicar o recebimento desta Licenga no prazo de até 30 (trinta) dias corridos subseqiientes 4 dafa da sua
concessdo, em cumprimento & Lei Federal N° 10.650, de abril de 2003, ao Decreto Federal N° 99.274 de 06 de
junho de 1990 e a Resolugio CONAMA N° 006, de 24 de janeiro de 1986, complementada pela Resolugdo
CONAMA N° 281 de 12 de jutho de 2001;

12 - A renovagdo desta Licenga podera ser protocolada em até 60 (sessenta) dias de antecedéncia da expiragdo
de seu prazo de validade, o que lhe conferira a prorrogagio automatica de seu prazo de validade até a
manifestagiio definitiva da SEMACE. Caso o interessado protocole a solicitagio da renovagdo antes do
vencimento da licenga, porém apds o prazo, nfo tera direito & prorrogagéo antoméatica da validade da Licenga;

13 - Em observéncia ao § 1°, Art. 22 da Resolugdo COEMA N° 02, de 11 de abril de 2019, o interessado deverd
apresentar 3 SEMACE, anualmente, a contar da data de concessdo desta Licenga Ambiental, o Relatorio de
Acompanhamento e Monitoramento Ambiental - RAMA. Esse Relatério deverd ser preenchido no sistema
eletrénico NATUUR Ouline, através do link http://natuur.semace.ce.gov.br/ na Aba ?Licenciamento?, Menu
TRAMA?.

A autanticidado do documanto pode ser conferlda no site hitp:/moblle.semace.ce.gov.briconsultaDoc Informando o cédigo veriflcador 1761657 e o cadigo CRC 7hc321d

Rua Jaime Benévolo, 1400 - Bairro de Fatima - CEP 680050-155 - Fortaleza-CE, Brasil
0800 275 22 33
WWw.semace.ce.gov.br - protocolo@semace.ce.gov.br




7.0 - PECAS GRAFICA
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