QUADRO DE CUBACAO DO ATERRO DOS
BUEIROS



OBRA PIGARRAMENTO DE ESTRADA VICINAL b 4

LOCAL: ESTRADA QUE LIGA A CE-352 ENM CACIMBINHA, CACIMBA VELHA E CE-362 N&-@m“‘j’j e~
_ CRUZAWENTO PARA O TANGENTE AN m_ m/

MUNICIPIO DE MASSAPE - CE

EXTENSAO DO TRECHO: 6,73 KM

ITEM |~ DISCRIMINAGAO .~ - || ESTACA | UNIDADE | QUANTIDADE
1.00 {IBUEIRO TUBULAR SIMPLES D=800MM 108+10.00 M 330,98
2.00 JBUEIRO TUBULAR SIMPLES D=800MM 113 M® 307,97
3.0 {BUEIRC TUBULAR SIMPLES D=800MM 119 M2 488,31
4.00  JIBUEIRO TUBULAR SIMPLES D=800MM 130 S 359,41
500 JBUEIRGC TUBULAR SIMPLES D=800MM 140 M® 307,14
6.00 |BUEIRO TUBULAR SIMPLES D=800MM 148 M2 408,07
7.00  JBUEIRO TUBULAR SIMPLES D=800MM 166 Ve 380,61
8.00 |[BUEIRO TUBULAR SIMPLES D=300MM 185 Me 370,14
9.00 {BUEIRO TUBULAR SIMPLES D=8C0MM 189 Vg 288,41
10.00 JBUEIRC TUBULAR SIMPLES D=800MM 210 e 368,20
11.00 |BUEIRO TUBULAR SIMPLES D=800MM 240 Me 438,80
12.00 |IBUEIRO TUBULAR SIMPLES D=800MM 260 ME 331,58}
13.00 BUEIRO TUBULAR SIMPLES D=800MM 305 e 369,43

Francisco Keivy Cordeiro Farias
Engenheiro Civil
CREA/CE N* 346463



PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPE

OBRA: CONSTRUCAO DE OBRAS D'ARTS
LOCAL: ESTRADA CE-362 NA CACIMBINHA, CACIMBA VELHA E CE-362
EXTENSAO: 6,73 KM

LARGURA:

6,00M

1 - BUEIRO TUBLAR SIMPLES D=800MM
LOCAL: ESTACA 109+10.00
COORDENADAS (UTM): 342894 / 9616407

QUADRO DE CURAGCAO DO ATERRO DO BUEIRO

Base Base Area Area Distancia Volume
Estaca [Altura(m)] maior (m) | menor (m) {m?) meédia (m?) {m) (m®)

107 0,00 6,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00
108 0,49 5,98 6,00 3,18 1,59 20,00 31,80
109 1,03 8,06 8,00 7.24 5,21 20,00 104,21
109+10.00 1,40 8,80 6,00 10,36 8,80 10,00 88,00
110=10.00 G,00 6,00 6,00 G,00 5,18 10,00 51,80
TOTAL 275,82
VOLUME TOTAL DO ATERRO DOS BUEIROS i iircrssmsrssmsssessresssrmesssesasnasarssseras 275,82
EMPOLAMENTO DE Z0% o vcrcrcrrsemerrresrssssssessmsssssesss sassassnsessarasssssssssasssasssrssesreran 55,16
T T AL s e crvarerrnsrarssnravarsee s srmsmessunssassrrss sesanssneransmssase rensanen 330,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPE

OBRA: CONSTRUCAO DE OBRAS D'ARTS

LOCAL: ESTRADA CE-362 NA CACIMBINHA, CACIMBA VELHA E CE-362
EXTENSAQO: 6,73 KM

LARGURA: 6,00M

2 - BUEIRQ TUBLAR SIMPLES D=800MM
LOCAL: ESTACA 113

COORDENADAS (UTM): 342835 / 9616415

QUADRO DE CUBACAOC DO ATERRQ DO BUEIROD

Base Base Area Arga Distancia Volume
Estaca !Alura(m)|{ maior {m) | menor (m) {m?) madia (m?) {m) {m®)

111+12.00 0,00 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00
112 0,54 7,08 6,00 3,53 77 8,00 14,13
113 1,40 8,80 8,00 10,36 8,85 20,00 138,92
114 0,00 8,00 6,00 0,00 5,18 20,00 103,80
TOTAL 256,64
VOLUME TOTAL DO ATERRO DOS BUEIROS ... ocrevrarenms e rernsvmsemsnvessumssvsssarasnreser 256,64
EMPOLAMENTO DE 20% uecivrerresmereermmsmsssvensesessasssasssessssevsesmsersssesnsssssrsssissrasssuses 51,33
TOT AL e rnnemscncse s arrsr s nevssnes sxrerarssarsesacrssessa ey srvanss 307,87




PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPE

OBRA: CONSTRUGAO DE OBRAS D'ARTS

LOCAL: ESTRADA CE-362 NA CACIMBINHA, CACIMBA VELHA E CE-382
EXTENSAO: 8,73 KM
LARGURA: 6,000

3 - BUEIRO TUBLAR SIMPLES D=800MM
LOCAL: ESTACA 119
COORDENADAS (UTM): 342724 / 9616487

QUADRO DE CUBACAOD DO ATERRO DO BUEIRO

Base Base Area Areg Distancia Volums
Estaca | Altura(m)} maior (m) j mernor (m} (M2} media {m?) {m} (m®)

116+10.00 0.00 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00
117 0,23 6,46 8,00 1,43 0,72 10,00 7,18
118 0,77 7,54 8,00 5,21 3,32 20,00 66,46
119 1,40 8,80 8,00 10,36 7,79 24,00 165,73
120 0,61 7,22 8,00 403 7,20 20,00 143,82
121 0,00 6,00 6,00 0,00 2,02 20,00 40,32
TOTAL 413,59
VOLUME TOTAL DO ATERRO DOS BUEIROS  c.ucovecceercscecnmmramssescesensecessrssasmenes 413,59
EMPOLAMENTO DE Z0% uummermessnsrmsmresramssmesssssssvsvessivesesessrssss saesseesermrsssens 82,72
TOT AL e e e s s ey b v rr AR 496,31




PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPE

OBRA: CONSTRUCAO DE OBRAS D'ARTS

LOCAL: ESTRADA CE-362 NA CACIMBINHA, CACIMEA VELHA E CE.282
EXTENSAO: 6,73 KW

LARGURA: 6,00M

4 - BUEIRO TUBLAR SIMPLES D=800MM
LOCAL: ESTACA 130

COORDENADAS (UTM): 342650 / 9616558

QUADRO DE CUBACAO DO ATERRO DO BUEIRO

Base Base Area Area Distancia Volume
Estaca | Allura{m)} maior (m) | menor {m) {rm®) média {m?) {m) {m®)

128+10.00 0,00 8,00 8,00 0,60 0,00 0,00 0,00
129 0,44 6,88 8,00 2,83 1,42 10,00 14,17
130 1,40 8,80 8,00 10,38 6,60 20,00 131,84
131 0,61 7,02 6,00 3,32 6,84 20,00 136,80
131+10.00 0,00 6,00 6,00 0,00 1,66 10,00 18,60
TOTAL 288 51
VOLUME TOTAL DO ATERRO DOS BUEIROS e eeeeerncosesasssessesssessesessosenses 299,51
EMPOLAMENTO DE 20%0 ccrercesessceasessvinssstsssmemeracssssassessscnsssestossesssosssesramsens 59,80
O 359,41

SRSV
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPE

OBRA: CONSTRUGAO DE OBRAS D'ARTS

LOCAL: ESTRADA CE-362 NA CACIMBINHA, CACIMBA VELHA E CE-362

EXTENSAQ: 6,73 KM

LARGURA:

8,00M

5 - BUEIRO TUBLAR SIMPLES D=800MM
LOCAL: ESTACA 140

COORDENADAS (UTM): 342517 / 9616806

QUADRO DE CUBAGAQ DO ATERRO DO BUEIRO

Base Base Areag Area Distancla Volume
Estaca jAltura{m)}| maior (m) ; menor {m) {m®) media (m?) (m) {m®)

138+10.00 2,00 6,00 6,00 3,00 0,00 0,00 0,003
139 0,50 7,00 B,00 3,25 1,83 10,00 16,25

140 1,40 8,80 5,00 10,36 8,81 20,00 136,10

141 0,00 8,00 6,00 0,00 518 20,00 103,80
TOTAL 255,95

VOLUME TOTAL DO ATERRO DOS BUEIRDS . cv v vsemsssnsensrssersrsessssssessnessasmens 255,85
EMPOLAMENTO DE 20005 i vmsmsamsmmessrsncsussesssaransassssssaessessas sesms ereses senessess 51,19
L I 17 1 30 307,14




PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPE

OBRA: CONSTRUCAOQ DE OBRAS D'ARTS

LOCAL: ESTRADA CE-352 NA CACIMBINHA, CACIMBA VELHA E CE-382
EXTENSAO: 6,72 KM

LARGURA: 6,00M

§ - BUEIRO TUBLAR SIMPLES D=800MM
LOCAL: ESTACA 145
COORDENADAS (UTM): 342446 / 9616874

s

QUADRO DE CUBAGAO DO ATERRO DO BUEIRO

Base Base Area Area Distancla Volums
Estaca jAltura(m)| maior (m) | menor {m) {m?) media (m?) (m) {m*)

143+12.00 0,00 8,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00
144 0,38 6,76 6,00 242 1,21 8,00 9,70
145 1,40 8,80 6,00 10,38 8,38 20,00 127,84
146 0,74 7,48 8,00 4,99 7.87 20,00 153,48
147 0,00 6,00 6,00 0,00 2,49 20,00 49,88
TOTAL 340,89
VOLUME TOTAL DO ATERRO DOS BUEIROS oo eeseoscrees oo eemeeeeeeeesessens 340,89
EMPOLAMENTO DE 20%:..seccreurmersrervemsussrereesssmmmesssensesmsessesestesseemssomsesessssn s snn 63,18
TOT AL st crsessavss s sasesrmvesscesseremsemseensesesence 409,07




PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPE

OBRA: CONSTRUCAO DE OBRAS D'ARTS

LOCAL: ESTRADA CE-

EXTENSAO: 6,73 KM

LARGURA:

6,000

7 - BUEIRO TUBLAR SIMPLES D=800MM
LOCAL: ESTACA 165
COORDENADAS (UTM); 342092/ 9617016

QUADRO DE CUBACAO DO ATERRQ DO BUEIRO

362 NA CACIMBINHA, CACIMBA VELHA E CE-362

Base Base Area Area Distancia Volume
Estaca [Altura(m)i maior (m} | menor )] {m?) média {m?) {m) {m®)

163+10.00 0,00 5,00 86,00 0.00 0,00 0,00 0,06
164 0,48 6,96 5,00 3,11 1,56 10,00 15,55
165 1,40 8,80 6,00 10,36 6,74 20,00 134,70
168 0,48 5,96 8,00 3,11 6,74 20,00 134,70
166+10.00 0,06 8,00 8,00 0,00 1,56 10,00 15,55
TOTAL 300,51
VOLUME TOTAL DO ATERRQ DOS BUEIROS v muvsreeseorseoremremsersscsseesseeessssessesens 300,51
EMPOLAMENTO DE 20% 1 cvvusissemssessesrmmssssssassessesss seessssssessesmesssseeesmeseeseeesessens 60,10
TOTAL 360,61

.................................................................................

G ™




PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPE

OBRA: CONSTRUCAD DE OBRAS D'ARTS

LOCAL: ESTRADA CE-362 NA CACIMBINHA, CACIMBA VELHA E CE-362
EXTENSAO: 6,73 K

LARGURA: 6,00M

& - BUEIRO TUBLAR SIMPLES D=800MM
LOCAL: ESTACA 185
COORDENADAS {UTM): 341894 / 9617314

QUADRO DE CUBAGAC DO ATERRO DO BUEIRO

Base Base Area Area Disténcia Volume
Estaca  jAltura(m)| maior (m) | menor {m) {m? media (im?) (m) {m?)

183 0,00 6,00 8,00 0,00 0,00 0,00 3,00

184 0,75 7,50 8,00 5,086 2,53 20,00 50,83

185 1,40 8,80 8,00 10,38 7.71 20,00 154,23
188 0,00 5,00 8,00 0,00 5,18 20,00 103,60{
TOTAL 308,45

VOLUME TOTAL DO ATERRO DOS BUEIROS oo eee e eoeeeseeeeeeeeseee oo 308,45
EMPOLANMENTO DE 20702 ns e reorvcusesrmasscesssrnssssessesmsessemseenssessessesseestemsessssssseesesene 61,69
L < 370,14




PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPE

OBRA: CONSTRUCAO DE OBRAS [YARTS
LOCAL: ESTRADA CE-382 NA CACIMBINHA, CACIMBA VELHA & CE-382
EXTENSAO: 6,73 KM

LARGURA: 6,00M

$ - BUEIRO TUBLAR SIMPLES D=800MM
LOCAL: ESTACA 189
COORDENADAS (UTM): 341926 / 9617387

QUADRO DE CUBACAO DO ATERRO DO BUEIRO

Base Base Area Area Distancia Volume
Estaca jAltura(m)| maior (m) | menor (m) {r®) média (m?) () {m?)
187+10.00 0,00 6,00 £,00 0,00 0,00 0.00 0,00
188 0,43 6,86 8,00 2,76 1,38 10,00 13,82
188 1,40 8,80 6,00 10,36 8,58 20,00 131,25
180 0,00 8,00 5,00 0,00 5,18 20,00 103,60
TOTAL 248,67
VOLUME TOTAL DO ATERROC DOS BUE RO S oo o ceme s 248,67
EMPOLANMENTO DE 2070 ciacussseseceeremmsesesssismnsesesesesesnssessessssesassesssesesessssemeenseesens 49,73
L O VT 298,41




PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPE

OBRA: CONSTRUCAO DE OBRAS D'ARTS

LOCAL: ESTRADA CE-362 NA CACIMBINHA, CACIMBA VELHA E CE-362
EXTENSAOQ: 6,73 KM

LARGURA: 6,00M

10 - BUEIRO TUBLAR SIMPLES D=800MM
LOCAL: ESTACA 210

COORDENADAS (UTM): 342146 / 8617744

QUADRO DE CUBACAO DO ATERRO DO BUEIRC

Base Base Area Area Distancia Volume
Estaca |Altura(m)} maior (m) | menor (m) {rm=) média (m?) {m) {m?®)

208+10.00 0,00 8,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00
208 0,54 7,08 5,00 3,53 1,77 10,00 17,66
210 1,40 8,80 8,00 10,38 8,95 20,00 138,82
211 0,48 6,96 8,00 3,11 6,74 20,00 134,70
211+10.00 0,00 6,00 6,00 0,00 1,56 10,00 15,55
TOTAL 306,83
VOLUME TOTAL DO ATERRD DOS BUEIROS o crareeresrerss oo semenmsassssesssesmees 306,83
EMPOLANMENTO DE 209 e vrrninssnsesevarssevrvssssssars esssssvassmsasermn sraeseressseessassaes 61,37
O T A s ccvmsimsivuntcusenscesarusssercnnnenssmsesensnassnsvmnssnes senesssnessasan 368,20

A



PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPE

OBRA: CONSTRUCAO DE OBRAS D'ARTS
LOCAL: ESTRADA CE-362 NA CACIMBINHA, CACIMBA VELHA E CE-362

EXTENSAOQ: 8,73 KM

LARGURA:

8,00M

11 - BUEIRO TUBLAR SIMPLES D=800MM
LOCAL: ESTACA 240
COORDENADAS (UTM): 342447 / 9518222

QUADRO DE CUBAGAO DO ATERRO DO BUEIRO

Base Base Area Area Distancia voluma
Estaca | Altura(m)! maior {m) | menor {m) {m?) méedia (m® {m) {m™)

238+13.00 0,00 8,00 8,00 0,00 8,00 .00 0,00
239 0,32 6,64 8,00 2,02 1,1 7,00 7.08
240 1,40 8,80 8,00 10,36 6,19 20,00 123,82
241 0,78 7,56 8,00 5,29 7,82 20,00 156,48
242 0,27 6,54 8,00 1,68 3,49 20,00 68,81
242+10.00 0,00 8,00 8,00 0,00 0,85 10,00 8,46
TOTAL 365,68
VOLUME TOTAL DO ATERRO DOS BUEIROS  .ovuvvemeeeeeeeeeeeesseeeeeeees oo eeseoo 365,66
EMPOLAMENTO DE 20%uu.uciemsmmarsmseemiessecssssensenesremseeeserosesssestsseseseesen e s s 73,13
O T AL e ssctrcse s eeremss s cesress e erassssmeens s sensse semeeee 438,80




PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPE

OBRA: CONSTRUCAO DE OBRAS D'ARTS
LOCAL: ESTRADA CE-362 NA CACIMBINHA, CACIMBA VELHA E CE-362
EXTENSAO: 6,73 KM

LARGURA: 6,00M

12 - BUEIRQO TUBLAR SIMPLES D=800MM
LOCAL: ESTACA 260

COORDENADAS (UTM): 342310/ 9618496

QUADRO DE CUBAGAO DO ATERRO DO BUEIRO

Base Base Arsa Area Disténcia Volume
Estaca {Altura(m)i maior (m) | menor {m) {m3 media {m?} {(m} (m®}

258+10.00 0,00 8,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00
259 0,48 6,96 5,00 3,11 1,58 10,00 16,55
260 1,40 8,80 8,00 10,36 8,74 20,00 134,79
261 0,24 5,48 6,00 1,50 583 20,00 118,58
261+10.00 0,00 8,00 8,00 0,00 0,75 10,00 7,49
TOTAL 276,32
VOLUME TOTAL DO ATERRO DOS BUEIRODS ... ccrenssssevvsvassecsmansscnssvssssnsssrnes 276,32
EMPOLAMENTO DE 2000 i incrirncrrrarsssesssenconssenssssssasssssesssancssransssors svsrasrassanssns 55,26
L0 I 331,58




PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPE

OBRA: CONSTRUGAOC DE OBRAS D'ARTS

LOCAL: ESTRADA CE-362 NA CACIMBINHA, CACIMBA VELHA E CE-362
EXTENSAQ: 8,73 KM

LARGURA: 6,00M

13 - BUEIRO TUBLAR SIMPLES D=800MM
LOCAL: ESTACA 305

COORDENADAS (UTM): 342808 / 9618111

Base Base Area Area Distancia Vvolume
Estaca [Alura(m); maior {m) | menor (m) {m?®) media (m?) {(m) {m)

303+10.00 0,00 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00
304 0,562 7.04 5,00 3,38 1,70 10,00 16,85
306 1,40 8,80 6,00 10,38 5,88 20,00 137,50
308 0,61 7,02 6,00 3,32 6,84 20,60 136,80
306+10.00 0.00 8,00 6,00 0,00 1,66 10,00 16,60
TOTAL 307,86
VOLUME TOTAL DO ATERRD DOS BUEIRD S . crcvcvvamrermivsscroarcsmsmssrsssensssnemssanes 307,86
EMPOLANIENTO DE 2000 i simunemiivesvrmscevarerusenssermmrssemsssnsasanasnsssnnnes sossssms amannmin 61,87
O A s vccrnrcasrnareasemararsunnms s sasex e nansammmanrmsenennranrns st brm em saba 369,43

Francisco Kelvy Cordeire Farias
Engenheiro Civil
CREAJCE N* 346668
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IMPACTOS AMBIENTAIS OCASIONADOS PELC EMPICARRAMENTO D
ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CE-362 NA CACIMBINHA, CACIMBA

VELHA E CE-362 NO CRUZAMENTO PARA O TANGENTE

ENFOQUE AMBIENTAL:

Na implantacfio de estradas destinadas ao transporte de passageiros e cargas, sejam elas rodovias
paﬁmentadas (pista simples, autopistas, rodovias principais) ou estradas rurais como & 0s casos (sem
pavimento ou pavimento primério), varios sfio os aspectos ambientais que devem ser observados, tanto
nas fases de planejamento e constru¢do quanto nas operagdes de manutengéo.

O planejamento de uma estrada deve avaliar principalmente as condigdes morfoldgicas e os recursos
naturais do terreno que pretende atravessar, bem como o volume de tréfego de tréfego ao qual se
destina. Porém, como as estradas sio meios de ligagdio ¢ integragdo entre diversas comunidades, nio se
pode deixar de analisar os aspectos sociais e culturais afetados por elas.

As estradas possuem beneficios socioecondmicos por proporcionarem o incremento de comunicagio e
transportes, bem como constituem um indicador de desenvolvimento, acesso a mercados, acesso a
centros urbanos etc. Eatretanto, estes beneficios devem ser adequadamente dimensionados em fimgéo
dos potencials ¢ complexos impactos ambientais negativos existentes na maioria dos projetos de

. ¢stradas durante as distintas fases de sua execuggo.

As estradas rurais geralmente com pavimento primério, possuem uma gama de impactos ambientais
negativos que s@o de menor intensidade que as rodovias principais, especialmente os relacionados 3
geragdo de ruidos. Porém, essas estradas nas ocasidies de chuvas torrenciais podem sofrer acentuada
erosdo, com maior intensidade em 4reas onduladas e inclinadas, tornando-se intransitaveis e gerando
danos as terras limitrofes com prejufzo & produgfo agropecuéria. Esta erosdo pode acarretar danos &
vegetagio e as aguas superficiais pelo deslizamento de encostas ¢ sedimentagéo dos rios.

As rodovias também apresentam impactos ambientais indiretos no que diz Tespeito ao acesso a dreas
de significativo interesse ambiental, expondo-as acs riscos da degradagfio da flora e fauna,
especialmente devido ao desmatamento, 4 pesca e 4 caca ilegais. Alguns dos recursos naturais,
anteriormente protegidos da exploragfio, por se encontrarem nacessiveis, podem imediatamente
tornar-se desprotegidos, com a implantagdo ou mefhoramento de uma determinada estrada.

As medidas que devem ser adotadas com maior poder de atenuag@io dos impactos negativos na
implantagfo ou manutengio de uma estrada, sefa ela qual for, estd relacionada ao efetivo
planejamento, que contemple todas as alternativas de tragado, buscando as maiores condigdes para
evitar e/ou minimizar estes impactos sobre os recursos naturais, histéricos-culturais, sobre a populag@o
€ sobre o uso da terra.

As medidas para a atenuagio devem ser especificadas para cada projeto, nas distintas fases de
planejamento, construgfio, operagio ¢ manutengfo, oriemtadas para ¢ controle de erosfo e
sedimentacdo, colsta ¢ tratamento de residuos sélidos, prevengio e controle de riscos de acidentes,
reabilitagdo e/ou recuperagfo de dreas degradadas, especialmente as de empréstimo (aterro, cascalho e
pedreiras)ou utilizada para apoio e produgdo de insumos (depésito de materiais e canteiro de obras).



QUADRO RESUMO DOS IMPACTOS POTENCIAIS E SUAS RESPECTMSW o
MEDIDAS ATENUANTES PARA A CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE

ESTRADAS DE QUALQUER NATUREZA,

Impactos Ambientais Potenciais

Medidas atenuantes

¢ Destruigio da camada vegetal nativa, com
conseqiiente degradagio da florae da
fauna ao longo do tragado projetado

» Modificar o trajeto projetado nos locais
considerados frageis e identificados nos estudos
como de risco ambiental para a flora e fauna.

¢ Proceder ao corte de arvores previamente &
execugdo da limpeza da faixa, retirando e
aproveitando a madeira para as necessidades da
obra e proibindo o corte fora da area
terraplenada.

¢ Limitar a limperza 4 faixa situada dentro dos off-
seis delimitados para terraplenagem.

o Degradagdo da paisagem e de sitios
naturais, histdricos e culfurais
(arqueclogicos).

s Procurar o desenho arquitetdnico mais adequado
integrando a obra, o mais natural possivel, com a
paisagent.

o Promover a revegetalizagio das areas utilizando
preferencialmente espécies da flora nativa da
regifo;

® Utilizar iragado ¢ caracteristicas técnicas
adaptadas as condigfes paisagisticas locats,
evitando, sempre que possivel, reas alagadigas,
ingtaveis,ecologicamente importantes ou
ambientalmente frageis.

s Acumular ¢ estocar o horizonte organico dos
solos para posterior reaproveitamento na
recobertura das superficies expostas.

e Auniento da quantidade de sedimenfos
nos rios atravessados, nas areas de
terraplanagem e nos “bota-foras”.

& Erosdo dos cortes e aterros e
sedimentacgio das vias de drenagem
natural.

e FErosdo do solo abaixo do leito da estrada,
por receber as dguas da drenagem.

@

Proteger as superficies com materiais
impermeaveis oy de permealidade adequada
(telas,bidim) e promover a revegetalizag8o das
areas de risco.

e Incentivar 0 uso de praticas de conservagéo de
solos (curvas de nivel) nas dreas vizinhas as
rodovias;

e Revestir as superficies receptoras com pedras
e/ou concreto.

e Executar dispositivos de dissipag#io de energia a
saida das estruturas de drenagem de modo a
evitar que a erosdo se instale a partir desses
pontos de concentragéo de fluxo.

e Reconfortar ¢ proteger as superticies de terrenos

expostas pelas operagOes de terraplanagem com

materiais naturais (terra vegetal, plantio de
prama, hidrossemeadura), ou artificiais (telas,




geotéxteis efc).

® Manter um esquema eficiente e rotinei
prevencao de danos graves a rodovia,
especialimente em perfodos de acentuads
precipitacio pluviométrica,

® Degradagdo das 4guas superficiais pela
contaminagéo por dleos, graxas,
combustives e tintas, especialmente nos
canteiros de obras, acampamentos e
usinas de asfalto.

e Dotar as oficinas, canteiros o acampamentos de
caixas de coleta de residuos, combustiveis,
graxas, dleos efc.

¢ Contaminagdo do ar ¢ solo devido &
operagdo da usina de produgiio de asfalto
¢ britagem com a geragfo de fuligem,
gases e materiais particulados;

e Produgéio de p6 e ruido pelo
funcionamento de equipamenios de
construgdo e detonagdes.

e Contaminagéo devido 3 utiliza¢do de
agrotoxicos ara limpezas de 4reas.

® Geragfo de actimulo de residuos sélidos,
especialmente nos canteiros de obra.

® Instalar equipamentos de controle de
contaminag8o do ar;

© Reunir e reciclar os lubrificantes.

e Prover os acampamentos de coleta e disposicio
correta de residuos solidos e liquidos.

= Utilizar dispositivos e equipamentos de controle
de gases, ruidos e materiais particulados,
especialmente nas pedreiras, instalagOes de
britagem e usinas de boa condi¢do de regnlagem
¢ operacionalidade.

e Utilizar limpeza manual e/ou mecénica, evitando
0 uso de herbicidas.

e Interferéncia na circulagio ou
movimentagio de gado, animais silvestres
e da populagdio local, inclusive com a
possibilidade de interromper rotas
migratérias de espéeies da fauna nativa,

¢ Executar e manter em boas condigdes:
sinalizagdo, acostamentos , defensas, terceiras
faixas etc.

o Compatibilizar, com seguranga e sem prejuizos a
ambas as partes, em nivel Jocal, 0 uso de meios
de transporte nfo motorizado,

© Possibilidade de ocorréncia de queimadas
acidentais ou para limpeza executada no
trecho do projeto.

® Proibir a execugfio de queimadas para a limpeza
da faixa de dominio.

e Maater carros-pipas para umedecimento e
controle de incéndios e equipamentos para
manutencdo de caminhos de servigo.

¢ Transmissfo de doengas
infectocontagiosas dos trabalhadores para
a populagéo local ¢ vice-versa.

¢ Manter confrole médico da satide dos Operarios,
comissdes para reduzir acidentes de trabalho e
protegdo aos trabalhadores, espacialmente contra
excessos de ruidos, poeira, gases etc.

° Evitar a geragio de focos de vetores de
transmissdo de doengas como charcos, alagados,
depdésitos de lixo etc.

e Risco de acidentes ambientais com cargas
perigosas em movimentacio na rodovia
com contaminagdo da dgua, ar e solo.

» Desenvolver e manter planos, pessoal e
equipamentos para situagdes de emergéncia
como acidentes graves, especialmente, com
derramamento de substincias perigosas,
designando para o transporte destas, rotas




especiais e fazendo cumprir a legisia?&é;_gw,
especifica sobre esse tipo de fransporte.

* Producio de poeira e ruido na 4rea do
projeto.

» Umedecer periodicamente os locais de
circulagéio de veiculos durante a implantacdo da
obra,

e Manter os silenciadores de veioulos e
cquipamentos em ordem e fazer isolamento
actstico de equipamentos ruidosos.

® Aumento da caga e pesca ilegal,
especialmente por parte dos trabalhadores
na copstrucio, entre outros.

® Proibir a caga e a pesca ilegal e/ou predatoria
pelos aperdrios da construgdo e usuarios da
rodovia.

e Gerago de actmulo de residuos solidos
especialmente nas margens e faixas de
dominio das rodovias.

¢ Executar programa de comunicagdo social e
educagdo ambiental, informando sobre a
mportancia de nfio jogar residuos dos
automoveis.

¢ Degradacfio provocada pela urbanizagio
induzida ou sem planejamento, ao longa
ou em pontos especificos da rodovia;

¢ Degradagfio visual devido a colocagéo de
painéis ac longo da rodovia.

¢ FFacilidade de acesso a terras com
caracteristicas de significado interesse
ambiental, como parques, reservas
biolégicas e demais areas com floresta
nativas.

e Impactos da construgio de outros
caminhos de cardter secundarios, no
sentido de diminuir distdncias ou evitar
fiscalizagfio.

#» Indug#io ao desenvolvimento
desordenado de atividades de produgio,
servigos e moradias ac longo das
rodovias.

¢ Desenvolver um planejamento global de uso ¢
ordenamento do solo ao longo da rodovia e um
plano funcional, incluindo nesse plangjamento
08 organismos intervenientes em todos os niveis,
nclusive os 6rgfos de fiscalizagio ambiental.

e Alteragdo local e regional da posse e
distribuic8o de terras, devido ao cardter
especulativo,

e Alteragdo no uso da terra e exclusfio de
determinado uso na drea afetada pelo
projeto.

e Migragfo de mo de obra e alteragfio ou
deslocamento da economia de

i subsisténcia.

o Lstabelecer didlogo e buscar critérios justos para
as desapropriagdes e relocagdes.

Francis¢o Keltvy Cordelro Farias
Engenheiro Civit
CREAJCE W 346668
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ESPECIFICACOES TECNICAS



GENERALIDADES
i.1 - OBJETIVO
As presentes especificaces tém por objetivo esclarecer e estipular as condigdes
que presidirdo o desenvolvimento dos trabalhos relativos & execucdo das obras de
picarramento da estrada que liga a Ce-362 na Cacimbinha a Cacimba Velha e Ce-
362 no cruzamento para o Tangente, no municipio de Massap, estado do Ceard,
fixado direitos e obrigacGes do CONTRATANTE, e da firma CONTRATADA a qual
foram confiados os citados trabalhos.

1.2= CGNVEN@@EQ E ABREVIATURAS

Para fins das presentes EspecificagBes serfio adotadas além de outras consagradas
pelo uso, as seguintes convengdes e abreviaturas:

a)EMPREITEIRO: por firma especializada com a qual venha ser contratada a
execugdo dos servicos e obras objetivadas nesta Especificacio.

B)FISCALIACAO : por Engenheiros Civis designados por Ordem de Servicos
credenciadas pelo CREA-CE junto 8 CONTRATADA.

C}ABNT — por Associacdo Brasileira de Normas Técnicas

d)NB — por Norma Brasileira da ABNT

)NBR ~ por normas recomendadas da ABNT

fYMB — por Método Brasileiro da ABNT.

g)EB — por EspecificacDes Brasileiras da ABNT.

hJAWS — por American Welding Society

iJAWG — por American Wire Gauge

i) USBR ~ por United States Bureau of Reclamation.

1.3 = CONTRATO

As presente EspecificagBes juntamente com os desenhos do projeto e demais

documentos técnicos adiante discriminados no item 1.6 ficar8o fazendo parte

/)
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integrante do Edital de Licitagio e Contrato, para a construcio das obras &

questdo, valendo como se, no mesmo Contrato, efetivamente transcritos fossem.
1.4 — LOCALIZACAO DAS OBRAS

As obras objetivadas nestas Especificacies serdo construidas no municipio de
Massapé, especificamente na estrada que liga a Ce-362 na Cacimbinha a Cacimba
Velha e Ce-362 no cruzamento do Tangente, na zona rural do municipio de
Massapé, citadas no Edital de Licitacdes.

1.5 — DESCRICAO SUMARIA DAS OBRAS

As obras, objetivos destas EspecificagBes, compreendem, em sintese, a execucdo
dos seguintes trabalhos:

a) Rogadas das Laterais de Estrada;

b) Desmatamento de Jazida;

¢) Construgdo de obras d'arts (bueiros);

d) Corte e aterro compensado com empréstimo laterais;

e) Conformacao da Plataforma;

f) Escavacbes e Carga do material da jazida;

g) Transporte de material da jazida;

h) Revestimento com solo pigarra;

1.6 — DOCUMENTACAO TECNICA

1.6.1 ~ A execugdo das obras a que se referem estas EspecificagBes obedecera as
indicagGes, recomendacdes e exigéncias contidas na DOCUMENTACAO TECNICA
fornecida pela PREFEITURA e constituidas pelos seguintes elementos:

1.6.1.1 — As presentes Especificacdes e seus anexos;

1.6.1.2 ~ Os desenhos gque compgem o Projeto Executivo

1.6.2 — Eventualmente o projeto podera ser alterado em decorréncia de condigBes
locais gue o justifiguem técnica e economicamente, tais como:

a) Imposicdo de circunstancias locais ou eventuals ou aqueles gue o municipio
julgue relevantes.

1.6.3 — Ndo caberd a CONTRATADA qualquer reclamagdo em decorréncia das
alteracdes citadas nas alineas acima.

1.6.4 — A CONTRATADA poderd propor as alteragbes de projeto que julgar
conveniente, mas s0 podera executd-las apds a aprovagdo da FISCALIZACAQ da

Prefeitura por escrito.
Kl
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1.6.§ ~ O MUNICIPIO reserva-se o direito de dar as instrucdes comp!emeﬁ‘tg e
que julgue conveniente a seguranga e perfeita execucdo das obras.

1.7 - MATERIAIS

Caberd 2 CONTRATADA fornecer todos os materiais necessarios & execucio da
obra mencionadas na presente Especificacio.

1.8 — MAQO-DE-OBRA

A CONTRATADA caberd alistar e fornecer toda a méo-de-obra necessaria,
empregandc pessoal especializado e experimentando, que assegure garantir e
obtengdo de trabalhos de execugdo perfeita.

1.9 —~ FERRRAMENTAL E EQUIPAMENTO AUMILIAR

Todo o ferramental, utensilios e eguipamentos necessdrios 3 execucdo dos
trabalhos especificados, serdo fornecidos pela CONTRATADA.

1.10 - TRANSPORTE

O transporte de todos os materiais e equipamentos necessarios & execucdo dos
trabalhos especificados serdo fornecidos pela CONTRATADA.

A CONSTRUCAO DA OBRA

1.11 — ESTRADAS NECESSARIAS

As estradas a serem abertas ligando os empréstimos & estrada objeto deste projeto
ou quaisquer outras que as tormem necessarias para o deslocamento de construgao
serdo construidas e mantidas pela CONTRATDA durante todo o periodo de

execucao da obra.

1.12 - QUANTIDADE DE TRABALHO

As guantidades de trabalho relacionadas no Quadro de Quantidades do Orcamento
dever8o ser consideradas apenas como ordem de grandeza, para estimativa
orcamentaria, ndo importando em obrigagdo da prefeitura, pagamento a
CONTRATADAS baseados nas referidas quantidades. O MUNICIPIO so pagara a
CONTRATADA as faturas baseadas nas_mediches de servigos, realmente
executados, e efetuadas pela FISCALIZACAO da PREFEITURA e nos unitdrios
constantes do CONTRATO decorrente do Edital de Licitagdo, conforme cronograma

Fisico — Financeiro apresentado na Proposta.
PRl



1.13 — PRAZOS

O prazo para execugdo total dos servigos serd estipulado no Edital de Licitacdo, em
dias contados a partir da emissdo da Ordem de Servico, pela prefeitura. A
prorrogacéo deste prazo somente seré admitida a exclusivo critério da prefeitura e
nos seguintes casos:

a) Ordem escrita da PREFEITURA para paralisar ou registrar o andamento dos
servicos de seu interesse;

€) Acréscimo da obra.
1.14 — ORIENTACAD GERAL E FISCALIZACAQ

1.14.1 - Reserva-se a PREFEITURA o direlto de manter nas obras sob a
designacdo FISCALIZACAQ, engenheiros civis devidamente credenciados junto a
CONTRATADA, com autoridade para exercer em nome da PREFEITURA, toda e
qualquer ag8o de orientacdo geral, controle e fiscalizagdo dos servicos e obras com
amplos poderes recusar ou sustar os servicos que ndo tenham sido executados de
acordo com a presente Norma e o Edital de Licitacic os quais serao parte
integrante e inseparaveis do Contrato firmado com a empresa vencedora da
Licitaczo.

1.14.2 — Ficara a CONTRATADA obrigada a facilitar meticulosa fiscalizagdo dos
materiais e servigos facultando a FISCALIZACAOD o acesso a todas as parfes da
obra contratada. Obrigar-se-d do mesmo modo a facilitar a fiscalizacdo em oficinas,
depositos, armazéns ou dependéncias, onde se encontrarem materiais ou
equipamentos em preparo, fabricagdo ou montagem, destinados & construco.

A Empreiteira devera fornecer todas as informacBes, especialmente quanto a
posigao das frentes de trabalho e previsio de inicio e término das tarefas.

1.14.3 — Ficard a critério de a FISCALIZACAO impugnar qualquer trabatho
executado que ndo satisfaca as condicSes contratuais.

1.14.4 — Ficara a CONTARTADA obrigada a demolir e refazer todos os trabalhos
rejeitados pela FISCALIZACAO, logo apds o recebimento da Ordem de Servico ou
Anotagdes no Diario de Obras pela FISCALIZACAQD, correndo por sua conta
exclusiva as despesas decorrentes das referidas demolicBes e reconstrucBes ou
pagar em dobro o custo desses reparos, se PREFEITURA os fizer,
independentemente das penalidades cabiveis.

1.14.5 — A FISCALIZACAO serd assegurado o direito de ordenar a suspensdo das

obras e servicos executados pela CONTRATADA, sem que este tenha direito a
qualquer indenizagdo, no caso de ndo ser atendido dentro de 48 horas, a contar de

Telab



registro no Diario de Obras, qualquer reclamaco sobre defeito essencia?é?ﬁ““g STVigo
executado ou material posto na obra.

1.14.6. - Ficarda a CONTRATADA obrigada a retirar da obra, imediatamente apés o
recebimento da Ordem de Servigo correspondente, qualquer encarregado, tarefeiro,
operdrioc ou seu subordinado, que a citéric da FISCALIZACAO, venha a
demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica, com a Anotacio de Ocorréncia
no Didrio de Obras pela FISCALIZACAD.

1.14.7 — Todas As Obras de Servicos ou comunicacles da FISCALIZACAO 3
CONTRATADA, ou vice-versa, serdo transmitidas por escrito, também no didrio de
Obras, e s0 assim produzirBo seus efeltos, devendo a apresentar-se
convenientemente numeradas e em duas vias, uma das quais ficard em poder do
transmitente depois de visado pelo destinatério.

1.14.8 — Imediatamente apds sua chegada a drea do Projeto, procedendo ao inicio
dos trabalhos, a CONTRATADA abrird o Didrio de Obras, que registrar toda a
ocorréneia, observagdo, exigncia ou adverténcia feita pela FISCALIZACAQ,
devidamente assinada por ambas as partes, carecendo de efeito qualquer
comunicacdo ou entendimento verbal.

1.15 ~ DISCREPANCIA, PRIORIDADES E INTERPRETACOES

1.15.1 ~ Em caso de discrepancia entre a presente Especificacio e o Contrato,
prevalecera sempre este (itimo.

1.15.2 — Em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos acima referidos, e
suas dimensdes medidas em escala, prevalecerdo sempre as primeiras.

1.153 — Em caso de divergéncias entre os desenhos de escalas diferentes,
prevalecerdo sempre 0s de menor escala.

1.154 — Em caso de divergéncia entre os desenhos de datas diferentes
prevalecerdo sempre 0s mais recentes.

1,155 - Em caso de divergéncias enfre estas especificacbes e os desenhos,
prevalecerdo sempre as primeiras.

1.15.6 — Em caso de ddvidas quanto a interpretacio destas EspecificacBes,
desenhos de demais elementos integrantes da Documentagdo Técnica, referida no
itemn 1.6, seré consultada a FISCALIZACAO. De comum acordo serd estabelecido
0 local e freqliéncia das reunifes de coordenacdo que o desenvolvimento do

trabalho exigir.
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1.16 - FATURAS £ MEDICOES
Pagamento de Faturas e MedicBes

1,16._1 -0 pagamento de faturas serd efetuado por pregos unitdrios, com base no
Boletim de Medic8o, obedecendo ao estabelecido na presente Norma.

1.16.1.1 - O setor técnico da PREFEITURA procedera a revisdo dos calculos das
faturas, inclusive do valor do reajustamento, quando for o caso, providenciando o
“atestado” e o “visto” instruindo o processo para 0s devidos fins de pagamento.

1.16.1.2 - As faturas referentes as obras executadas, poderdo ser objeto de
regjustamento, quando explicitamente previsto no Edital de LicitacSo e no Contrato.
As parcelas atrasadas em relacio ao Cronograma Fisico serdo reajustadas,
criteriosamente, com o indice correspondente ao més nele previsto, ndo se
admitindo reajustamento posterior.

1.16.1.3 - O pagamento das faturas serd efetuado na sede da PREFEITURA.

1.16.1.4 - Os pagamentos das medicfes somente serdo efetuados apés a
apresentagdo, por parte da empresa, das terceiras vias do Didrio de Obras,
referente ao periodo da medicio devidamente preenchidas e visadas pela
FISCALIZACAO.

1.16.1.5 — O pagamento final sera realizado apds a entrega da fatura e recibo de
plena e geral quitac8o mediante a vistoria dos servicos realizados pela Comissfo de
Recebimento de Obras e Servigos de Engenharia designada pela Prefeitura.

1.16.2 — O pagamento final seré realizado até 15(quinze) dias apds a entrega da
fatura, bem como da vistoria final dos SEervicos.

1.16.3 — Nenhum adiantamento de pagamento podera ser feito pela prefeitura que
deverd ater-se exclusivamente aos servigos afetivamente realizados. Quando incidir
no Edital e Contrato as Clausulas de reajuste, estas deverdo ser consideradas
considerando o més previsto para execucdo da obra no Cronograma Fisico-

Financeiro.

1.16.4 — O MUNICIPIO ngo pagard a empreiteira, os valores resulfantes dos
excedentes de quantidades sem que tenham sido previamente conhecidos e

autorizados pela FISCALIZACAOQ.
@W
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2 - ESPECIFICACOES DE MATERIAS

N

2.1.1 - Todos os materiais a empregar nas obras deverdo ser comprovadamente de
primeira qualidade, satisfazendo as especificagdes a seguir, e estar sujeitos a
FISCALIZACAO que decidird sobre a utilizagdo dos mesmos em face das normas
da ABNT. Na falta destas, estardo sujeitos a certificados ou laudos por Institutos e
Laboratérios Tecnoldgicos credenciados.

2.1.2 - A CONTRATADA sd podera usar qualquer material depois de submeté-lo
ao exame e aprovacio da FISCALIZACAO a quem caberd impugnar seu emprego,
quando em desacordo com gstas Especificacbes, com a devida anotacdo no Diario
de Obras pela FISCALIZACAQ.

2.1.3 — Se as circunstancias ou condicles locais tornarem porventura aconsethavel
a substituicdo de alguns materiais, adiante especificados, por outros equivalentes,
esta substituigdo s6 poderd efetuar mediante expressa autorizag8o por escrito da
FISCALIZACAQ, para cada caso particular, constando a mesma no Digrio de
Obras.

2.1.4 — Obrigam-se 2 CONTRATADA a retirar do local das obras os materiais
porventura impugnados pela FISCALIZACAO dentro de 72(setenta e duas) horas,
a contar da data do Registro de Ocorréncia no Didrio de Obras pela
FISCALIZACAQ,

i)
Franciscs gefvy Cordeiro Fariag

Engerheiro Civil
CREA/CE N° 348688



METODOLOGIA DE EXECUCAO
DO EMPICARRAMENTO DA ESTRADA

1.1 EMPICARRAMENTO DA ESTRADA

A Estrada objeto destas Especificacbes é a estrada gue liga a Ce-362 na
Cacimbinha, Cacimba Velha e Ce-362 no cruzamento para o Tangente a gual
recebera um revestimento com material do tipo picarra com espessura de 0,20m,
que estdo detalhados nos desenhos que incorporam todos os elementos basicos do
projeto, no quadro de cubacdo, memdria de calculos e planilha orgamentéria.

As EspecificacBes reunidas neste item constituemn as principais condictes técnicas a
serem observadas para garantia das bases do projeto fixadas em funcdo de dados
€ de premissas claramente enunciadas. O cumprimento das EspecificacBes sera
fiscalizado por equipe especializada e somente criteriosa revisdo, em circunsténcias
especials, poderd ser introduzida modificagbes pela CONTRATADA. As
EspecificacBes incluem, no entanto, alguns pormenores que deverdo ser previstos
sistematicamente pela fiscalizagdo, em func8o dos dados coligados durante a
construgdo.

1.1.1.2 - Escavacéo do material da jazida : Em toda a drea do empréstimo sera
removida a capa do terreno humoso e de solo inconsistentes contendo material
vegetal bem como matacdes soltos, areias finas e siltes.

1.1.2 - Execucdo do Aterre Compactado com $0io picarra

1.1.2.1 — Empréstimos : Serdo utilizados no pigarramento da estrada os materiais
pesquisados e provenfentes do empréstimos especificado, que fica a uma distancia
média de 1,90km.

1.1.2.1.1 — Limpeza Superficial da Area de Fmpréstimo

1) A limpeza serd feita parcialmente sem antecipar de muito o inicio das operagdes
de escavacdo, mas em tempo habil para permitir sua rega ou secamento, conforme
necessario.

2). Apos o desmatamento, a camada superficial contendo rafzes e terra vegetal,
sera raspada e jogada em darea de bota-fora aprovada pela FISCAE_IZAQAO A
limpeza da area de empréstimo serd submetida a aprovagao da FISCALIZACAO

antes de se iniciar sua exploracao.



1.1.2.1.2 — Solos para Aterro

Os solos pesquisados nas jazidas serfo explorados de modo a se obter uma estrada
tao homogéneo quanto possivel.

1.1.2.1.3 ~ Aceitaciio do Material Quanto a Umidade
1)0s materiais serdo para transporte a barragem quando as suas umidades se
enquadrarem em faixas de tolerncia a serem estabelecidas pela FISCALIZACAQ.

2)Essas faixas de tolerancia serfio estabelecidas de tal forma que 0s materiais
chegados a obra ndo exijam, para atingir a umidade média de compactacso,
acréscimo de umidade por rega maior que 2%. E necessédrio levar em conta,
também, na fixac8o dos limites dessa faixa, o fato de que os materiais, nas
operages de escavagdo, transporte, espathamento e compactacdo poderdo perder
cerca de 1% a 2% de umidade no periodo diurno e 0,5 a 1% no periodo noturno,
dependendo de fatores locais diversos.

3)No inicio dos trabalhos e até que o nimero de dados obtidos seja suficiente para
modifica-los, os limites da faixa de tolerancia no local do empréstimo serfio:

Periodo Diurno: 2,0% abaixo e 1,5% acima da umidade &tima,
Periodo Noturno: 2,5% abaixo e 1,0% acima da umidade 6tima

4) Os materiais cujas umidades estejam abaixo da faixa de tolerdncia serSo
submetidos a rega, preferivelmente, por aspersdo.

A FISCALIZACAO o indicara, em cada caso, as quantidades de agua a adicionar.
Tais quantidades serdo estimadas para que se obtenham as seguintes umidades
médias:

Perfodo Diurno: 0,5 % acima da umidade 6tima
Periodo Noturno: a umidade étima.

5)0s materiais cuja umidade esteja acima da faixa de tolerincia serSo revolvidos
por escarificador ou grade de discos, ou ambos, e submetidos a secamento,

6)O programa de exploragdo dos empréstimos, aprovado pela FISCALIZACAOD,
levard em conta esses fatores de maneiras a permitir em tempo habil, os
necessarios ajustes de umidade. Todos os esforcos serdo empregados para evitar
que camadas de aterros sejam compactadas com varlacBes bruscas de umidade,
entre uma e outra subjacente, mesmo dentro da faixa de tolerdncia admitida, de
forma a evitar na constituicdo do macigo a “laminacio” altamente indesejdvel que
resulta em permeabilidades horizontais pronunciadamente maiores que as verticais.



)

1.1.2.1.4 - Tratamento Final

No término da obra, a drea de empréstimo serd deixada com aparéncia tal que néo
prejudique a estética do local, com rampas permaneniemente estiveis e com
drenagem e tratamento superficial adequado para protecdo contra a erosdo. Os
taludes finais de escavacdo serdo no mdximo de 1:2,50, salvo modificacdo
aprovada pela FISCALIZAGAQ, valida para cada caso especifico.

1.1.3.2.1 - Praca de Compactacdo
1.1.3.2.1 ~ Lancamento e Espalhamento :

2)Se critério da FISCALIZACAO a superficie da plataforma da estrada for
considerada muito seca ou muito lisa para aderéncia apropriada com a nova
camada a ser colocada, deverd ser umedecida/e ou escarificada, por processo
aprovado até uma profundidade satisfatéria para se obter uma boa aderéncia.

3)Se critério da FISCALIZACAO a superficie da camada recém compactada estiver
com umidade acima da faixa de toler@ncia, esta deverd ser removida ou
escarificada e deixada a secar para reduzir a umidade e ser feita uma
recompactacdo de acordo com as Especificacbes.

4)As camadas iniciais serdo lancadas de modo a tornarem as depressOes existentes
na estrada antiga até se estabelecer uma superficie uniforme com inclinacgao
méaximo de 8%

5)As camadas serdo colocadas para compactacio em faixas longitudinais paralelas
ao eixo da estrada. Ndo serdo permitidos caminhos preferenciais de circulacio de
equipamento na pra¢a de compactacdo, As pistas de movimento do equipamento,
que deverdo ser essencialmente paralelas ao eixo da estrada, serfio deslocadas
sistematicamente para impedir a laminag&o por super-compactaggo.

6)As camadas deverdo ser lancadas de forma a manter uma inclinacdo de 2 a 5%,
caindo para os lados da praca de compactacdio, para facilitar o escoamento das
aguas de chuva., Na iminéncia de chuva antes dos periodos de interrupgao do
trabalho (fins de semana, feriados, etc), toda a praca deverd ser alisada pela
passagem do rolo pneumatico.

1.1.32.2.2 - Compactacio

1)A compactagdo sera executada com rolos “pé de carneire” ou rolos pneumaticos
a critérios da FISCALIZACAO, que deverdo ser suficientemente pesados para
exercerem no solo, pressdo minima 21 Kg/cm2, quando cheios d’dgua. No caso do
uso de rolos “pé de carneiro”, estes devem estar providos de limpadores



convenientemente dispostos de modo a impedir que os solos fiqguem iigadé? aos
mesmos.

Recomenda-se o rolo tipo Bureau of Reclamation, com didmetro e comprimento
iguais a 1,50m e cada cilindro deve ter “pés” com 0,25 m e de comprimento 45 cm2

de drea de apoio.

2)A umidade média da compactacdio serd aproximadamente a “Gtima” com faixa de
tolerancia de 1% a 2% abaixo, e de 1% a 2% acima da étima. Materiais que se
encontram na estrada, com umidade fora desses limites, serdo submetidos a regra
Ou rega ou secamento antes da compactagdo. A rega em questdo deverd ser
executada com equipamento mecanico (carro tanque), salvo a impossibilidade de
utilizagdo do mesmo devidamente autorizada pela FISCALIZACAO no Diario de
Obras. As quantidades de 4gua a adicionar, Indicadas em cada caso pela
FISCALIZACAQO, serdo estimadas de forma que a umidade resultante seja
aproximadamente a “6tima”.

3)0s rolos deverdio passar sempre em direcio paralela ao eixo da estrada
completando um nimero de passadas iguais sobre toda a faixa lancada. A fixacdo
do numero de passadas dos rolos “pé de carneiro” e respectivo carregamento sera
feita na fase inicial da obra, com fundamento nos primeiros resuitados obtidos.
Esses fatores serdo fixados de forma a se obter uma percentagem de compactacac

média de 100%.

4)0 namero de passadas do rolo “pé de carneiro” ndo serd inferior a 09(nove). Na
fase inicial serdo adotadas 12(doze) passadas do “pé de carneiro”.

Massapé~Ce, 12 de abril de 2021.

Francisce Kefvy Cordeiro Farlas

Engenhelro Civil

CREA/CE Ne 345668
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Anotagio de Responsabiligade Téenica ~ ART o g
Lei 71° 6.495, da 7 de dezembro de 1977 il o A= ,_ &gj g&iﬁi@i@i‘;@?

Censelho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceard
INICIAL

1. Responssval Téc:nic_p

FRANCISCO KELVY CORDEIRO FARIAS
Thul profissional  ENGENHERG CViL RMP: 8618092340
Registro: 346669CE

2. Bados do Contrate
Coniratante: PREFETURA MUNICIPAL DE MASSAPE
RUA MAJOR JOSE PAULING N 451

Complernento: Bairor CENTRO

Cidade: MASSaAPE UF: gE CEP: 62140050
Conirato: Nio especificada Celebrado em;

Vaior: RS 3.000,00 Tipo de contrasante: Pessos Juridica de Direite Plblico

Agio Instiudionat: NENHUMA - HAQ CPTANTE

3. Dados da Qbra/Servico

TRECHO LIGAGAD ENTRE A CACIMBIMNHA E A CACIMBEA VELHA Ne, BN

Complemerito: Baimo: CACHMBINHA

Cidade: MASSAPE UF. GE GEP: 62446000

Data de Inivie:  81/05/2021 Pravisio de iermine: 31/05/2621 Coardenadas Geograficas: -3.468614, 40.411144

Finzfidade; Infraestrutura Cédige: Nie Especificado

Propristario. PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAFE CPFICNPJ: 67.558.691/0001-16

4, Atividade Tégnica

15 - Elaboragan Quantidade Unidade
86 - Projelo » GEQTECNIA E GEOLCGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > 3B OBRAS = B.73G,00 m
TERRA > #3.3.1.1~ ESCAVACAG
80 « Projeis » GEOTECKNIA £ GEQLOGIA DA, ENGENHARIA > CBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE £.730,00 m
TERRA > #3,3.1.3 - ATERRQ
80 - Projsle > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGREM 6.730,00 - m
PARA QBRAS GIVIS » DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRG
35 - Elaboragle de orgamente > GEOTECNIA £ GEOLOGIA DA ENGENHARIA = OBRAS DE £.730,00 m
TERRA > DE OBRAS DE TERRA> #3131 1 - ESCAVACAD
35 - Eiaboraglp de orgamento > GEQTECGNIA E GEQLOSIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE B.730,00 m
TERRA > DE OBRAS DE TERRA > 43.3.1.3 - ATEERO
35 - Elaboragiio de croamanto > OBRAS HIDRAULICAS £ RECURSOS HIDRICOS > BISTEMAS BE 6.730,60 m

DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE S|STEMAS DE DREMNAGEM PARA OBRAS CIIS »
#3.3.1.2 - BUEIRO

Apds a conclusdo das atividades téenigas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observagdes
TERRAPLANABEM LIGANDO O POVOADQ DE CACIMBINAA AD POVOADQ DE CACIMBA VELHA, EM Ul TRECHC DE 730,00 M DE
EXTENSAQ,

6, Beclragdes
- Declars que estou sumprinde as regras de acessibilidade previstas nas nommas téenicas da ABNT, na legistacio espenifica e no decrefo .
SZOBZG04,

7. Entidade de Glasse
NENMHUMA ~ NAD OPTANTE

8. Asslnaturss ) o -(zy\ﬂ?»w C (Foriph

FRANCISCO KELVY CORDEIRG FARIAS - CRF: 043.130,590-63
- - s s
LT S i e Josk Eyilasit Barias .
, de de S E R4 L/:’ 17 5 2 .'E‘-f Aaliad §

Local data < PREFEITURA MUNICIPAL DEMASEARE GRS FUE YRR E 1R
Massapé - CE

Declarg serem verdadeiras as informagbes acima

8. InformagSes — P.ortgrlé_eN" AT
* A ART & vafiga somente quando quitada, medianls spresentzcic do comprovanta do pagamenio ol corderénca no Sile do Croa.

16, Valor
Valor da ART: RS 88,78 Ragistrada e 11/38/2024 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Nomero, 8214888301

A auienticidade desta ART pode ssr vedficada sm; tiltps/iciea-rm.5iae com bripubilico!, com 3 chava: zwyBd
presso em: Y2105/2021 s OB:07:37 por | fix 128.0,74,43

CREA-CE

Laritrbi Rageorms ar Engansg:
2 RFONAVG b Coatd

WL CTIR R AL fatesonustsgoraana.ong br
Tek {B5) 3453-5800 Faa: {B5) 3463-3004




Governo do Estado do Ceara
Secretaria do Meio Ambiente - SEMA
Superintendéncia Estadual do Meio Ambiente - SEMACE

LICENCA AMBIENTAL POR ADESAQ E COMPROMISSO N° 5136/2021 - SEMACE

Validade até: 23/06/2024

O Superintendente da SEMACE, no uso de suas atribuig@es, expede a presente Licenga, que autoriza a:

Nome / Raziio Social: MUNICIPIO DE MASSAPE

CPF / CNPJ: 07598691000116

Enderego: RUA MAJOR JOSE PAULING, n° 191 - CENTRO, Massapé - CE, 62140-000
Municipio; MASSAPE/CE

Processo SEMACE: 2021-318308/TEC/LAC N° SPU: 05762381/2021

LICENCA AMBIENTAL POR ADESAO E COMPROMISSO, EMBASADA NO FORMULARIO AUTODECLARATORIO
EM ANEXOQ, REFERENTE A EXECUCAQ DA PAVIMENTACAQO EM PICARRA NAS VIAS: ESTRADA CACIMBINHA -
CACIMBA VELHA - CE 362 COM EXTENSAO DE 6.730,00M, LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE MASSAPE, DE
ACORDO COM A RESOLUGAQ COEMA N° 02/2019.

CONSIDERANDO QUE A LICENCA AMBIENTAL POR ADESAO E COMPROMISSO - LAC AUTORIZA A
LOCALIZACAO, INSTALACAO £ A OPERACAQ DE ATIVIDADE OU EMPREENDIMENTO, MEDIANTE
DECLARACAO DE ADESAO B COMPROMISSO DO BMPREENDEDOR AOS CRITERIOS, PRE-CONDICOES,
REQUISITOS E CONDICIONANTES AMBIENTAIS ESTABELECIDOS PELA AUTORIDADE LICENCIADORA,
CONFORME ANEXO III DA RESOLUCAGC COEMA N° 02/2019. PORTANTO, O PRAZO DE VALIDADE OU
RENOVACAO DESTA LICENCA SERA DE 03(TRES) ANOS, DEVENDO AS SEGUINTES CONDICIONANTES
CONSTAREM NA RESPECTIVA LICENCA.

CONDICIONANTES:

1 - Os residuos de material betuminoso, derramados nas margens da estrada e em outras dreas proximas, deverdo
ser regolhidos e corretamente destinados;

2 - Para os casos em (u¢ seja necessaria a Infervengio em Area de Preservagdo Permanente — APP, requerer &
SEMACE, no prazo méximo de 30 dias, a contar da data de recebimento desta Licenca Ambiental, a Autorizagio
Ambiental para Intervengdo em Area de Preservaco Permanente — APP, através de processo administrativo préprio
a ser protocolado na SEMACE (quando se tratar de intervengfo em APP sem vegetagho) ou no sistema SINAFLOR
(quando se tratar de intervencdio em APP com vegetagéo);

3 . ADVERTENCIA: Esta Licenca Ambiental conternpla somente a realizagio de manuteng8o o restauragio de
estradas ou vias existentes, nio sendo sutorizado a abertura de novas vias, O descumprimento das condicionantes
da presente licenga implicard na aplicagio das penalidades previstas na legislagdo antbiental, sem prejuizo da
obrigacdo de reparar quaisquer danos ambientais;

4 - ADVERTENCIA: Esta Licenga Ambiental nfio contempla exploracio de jazidas, dreas de "bota-fpra",
implantagfio de canteiros e acessos, remocHo de vegetagdo, usinas de asfalto, concreto, ou britagem, centrais de

Rua Jaime Benévolo, 1400 - Bairro de Fatima - CEP 60050-155 - Fortaleza-CE, Brasil
G800 275 22 33
www.semace.ce.gov.br - profocolo@semace.ce.gov.br

feskda no sia hitpiimobile.semacs,ca.gov. blicohsubabocs Informands o codige varificador 1777001 & a eddigo GRC Tecdhadt
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Governo do Estade do Cears

Secretaria do Meio Ambiente - SEMA N
Superintendéncia Estadual do Meio Ambiente - SEMACE .
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mistura € outras atividades que demandem licengas ou autorizagBes especificas.

53 - A SEMACE, mediante decisfo motivada, poders modificar os condicionantes ¢ as medidas de controle e
adequagdo, suspender ou cancelar esta licenca caso ocorra: - violagdo ou inadequagio de quaisquer condicionantes
ou normas legais; - omissfo ou falsa descrigio de ntormagBes relevantes que subsidiaram a expedigdo desta
licenga; - graves riscos ambientais e de satide;

6 - Manter atuslizado, quando couber, o Certificado de Regularidade no Cadasiro Técmico Federal - CTF
atualizado, emitido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovéveis - IBAMA,
conforme Artigo 9°, inciso X1 & Artigo 17, inciso [T, da Lei Federal n° 6.938 de 1981 - Politica Nacional do Meio
Ambiente, sob pena das sangdes previstas no Decroto Federal N° 6.514 de 22 de jultho de 2008;

7 - Para os casos em que seja mecessdria a Imtervengdio em Area de Preservagio Permanente — APP para a
implantagio do empreendimento, requerer SEMACE, no prazo méximo de 30 dias a contar da data de
recebimento desta Licenga Ambiental, a Autorizagio Arnbiental para Intervengfo em Area de Preservacfio
Permanente — APP, através de processo administrativo proprio a ser protocolado na SEMACE (quando se fratar de
intervengio em APP sem vegetacdo) ou no sisterna SINAFLOR {quando se iratar de intervencio em APP com
vegetagio);

8 - Esta licenga néio autoriza a supressio de vegetagfio, nem intervengfio em Area de Preservagfo Permanente -
APP, Unidades de Conservagiio da Natureza, terras indigenas administradas pela FUNAIT, Quilombolas e/ou
Assentamentos Rurais (INCRA).

9 - Submeter & prévia analise da SEMACE qualquer alteragiio que se faga necessaria no empresndimento;

10 - A SEMACE, mediante decisfio motivada, poderd modificar os condicionantes e as medidas de controle e
adequacio, suspender ou cancelar esta licenca caso ocorra;

- violagdo ou inadequagfio de quaisquer condicionantes ou normas legais;

- omissio ou falsa descrigdo de informagBes relevantes que subsidiaram a expedigdo desta Hoenga;

- graves riscos ambientais e de satde;

11 - Manter esta Licenca ¢ demais documentos relativos ao cumprimento das condicionantes ora estabelecidas,
disponiveis & fiscalizacfio da SEMACE;

12 - Afixar em local de fécil visualizagdio, a placa indicativa do Licenciamento Ambiental, conforme modelo
disponibilizado no Sistema Natuar Quline;

13 - Promover a prote¢fo & fauna e flora Jocas;
14 - A constatacio da falsa declaragfio implica em suspensdo ou cancelamento da lcenca expedida, sem prlejuiz':o
das sangBes administrativas, civis e penais cabiveis, bem como do dever de recuperar os danos ambientais

causados, conforme Artigo 27, da Resolugdo COEMA N° 02, de 11 de abril de 201 9;

15 - Qualquer modifica¢io do empreendimento devera ser avisada previamente 4 SEMACE, estando o interessado
sujeito as sangles previstas na Lei Federal N° 9.605 de 1998 - Lei de Crimes Ambientais;

16 - A atividade contemplada nesta Resolugfio esta sujeita ao monitoramento e fscalizacio pelo 6rgdo ambiental
competente, para fins de verificagdo de veracidade das informagdies prestadas pelo ente pablico interessado,
conforme Art. 39, da Resolugio COEMA N° 02/2019;

17 - ADVERTENCIA: O descumprimento das condicionantes da presente licenga implicard na aplicagfio das

Rua Jaime Benévolo, 1400 - Bairro de Fatima - CEP 60050-155 - Fortaleza-CE, Brasi
0800 275 22 33
www.semace.ce.gov.pr - protocolo@semace.ce.gov.br
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Governo do Estado do Ceara
Secretaria do Melo Ambients - SEMA
Superintendéncia Estadual do Meio Ambiente - SEMACE
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penalidades previstas na legislagio ambiental, sem prejuizo da obrigacdo de reparar quaisquer danos ambientais;

18 - No caso de encerramento, desisténcia ou suspensio das atividades a empresa devera obrigatoriamente
comumnicar 4 SEMACE,

CONDICIONANTES DE PRAZO:

19 - Publicar o recebimento desta Licenga no prazo de até 30 (trinta) dias corridos subsequentes 4 data da sua
concessdo, em cumprimento & Lei Federal 6.938, de 31 de agosto de 1981, a Lei Federal

20 - N° 10.650, de 16 abril de 2003, ao Decreto Federal N° 99.274 de 06 de juntho de 1990 e a Resolucdo
CONAMA N° 006, de 24 de janeiro de 1986, coraplementada pela Resolugio CONAMA N° 281 de 12 de julho de
2001. Caso o empreendedor tenha optado pela publicagdo no Portal de Publicagbes de Licenciamento ¢ F iscalizagfo
Ambiental da SEMACE conforme Resolugfio COEMA n° 06 de 1 de Outubro de 2020 ndo hé necessidade de
publicar o recebimento desta Licenga em outro meio de comunicagio;

21 - Publicar o recebimento desta Licenga no prazo de até 30 (irintz) dias comridos subsequentes 4 data da sua
concessdo, em cumprimento a Lei Federal 6.938, de 31 de agosto de 1981, a Lei Federal N° 10.650, de 16 abril de
2003, a0 Decreto Federal N° 99.274, de 06 de junho de 1990 e a Resolugiio CONAMA N° 006, de 24 de janeiro de
1986, complementada pela Resolugo CONAMA N° 281, de 12 de julho de 2001;

22 - A renovaglio desta Licenga poderd ser protocolada em até 60 (sessenta) dias de antecedéncia da expiragdo do
seu prazo de validade, o que lhe conferird a promrogagfio automética de seu prazo de validade até a manifestacio
definitiva da SEMACE. Caso o interessado protocole o pedido de renovacio antes do vencimento da Licenga,
poréin apds o prazo, néo terd direito & prorrogagio automética da validade da Licenca;

23 - Em observincia ao § 1° Art. 22 da Resolugio COEMA N° 02, de 11 de abril de 2019, o intersssado deverd
apresentar & SEMACE, anualmente, a contar da data de concessdio desta Licenga Ambiental, o Relatério de
Acompanhamento ¢ Monitoramento Ambiental — RAMA. Esse Relatério deverd ser preenchido no sistema
eletrdnico NATUUR Online, através do link hitp:/natuur.semace.ce.gov.bi/ na Aba “Licenciamento™, Menu
“RAMA”;

24 - Publicar o recebimento desta icenga no prazo de até 30 (trinta) dias corridos subsequentes 3 data da sua
concessdo, em cumprimento 4 Lel Federal N° 10.650, de abril de 2003 & Resolugio CONAMA N° 006, de janeiro
de 1986;

Rug Jaime Benévolo, 1400 - Bairro de Fatima - CEP 60050-155 - Fortaleza-CE, Brasil
0800 27522 33
www.semace.ce.gov.br - protocolo@semace.ce.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPE

DECLARACAO
Declaro para fins de provas junio as rapartigfes plblicas federajs, estaduais e
municipais, & sob o5 efeitos e pena da lei, que os valorss unitdrics, utilizacos
nesta planilha orgamentérias, sdo origindrio da tabela do Seinfra-Ce 027.1,
descnerada, versao 2021/03.

j H@e{vfy Cordeiro Farfas

Engerheiro Civil
CREAJCE N° 346668

Massapé (Ce), 12 deabrii de 2021.
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MASSAPE

ANEXO 1

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N° _ QUE
ENTRE SI FAZEM O MUNICIPIO DE
MASSAPE E A  EMPRESA
, PARA O
OBJETO QUE NELE DECLARA.

O MUNICIPIO DE MASSAPE, Estado do Ceara, através da Secretaria de
Infraestrutura e Meio Ambiente de sua Prefeitura, de um lado, sediada @ Rua Major
José Paulino, n® 191, Centro, CEP.. 62.140-000, Massapé-CE., com CNPJ:
07.598.691/0001-16, neste ato representada pelo(as) seu(ua) Secretario(as), o(as)
Sr(as). José Evilasio Farias, doravante denominado(as) CONTRATANTE(S), e de

outro , com sede em , &
, n° , Bairro ., CEP.:

. inscrita no CNPJ sob o n° , Tel:

, e-mail: , neste ato represeniado pelo seu

, 0 Sr. , CPF n°

. doravante denominado CONTRATADO, resolvem celebrar o
presente Contrato, sob o Regime de Execugdo de EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO, tendo em vista o resultado da licitagdo sob a modalidade de Tomada de
Precos n° , tudo de conformidade com a Lei Complementar n°® 123, de
14 de dezembro de 2006, e com a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas
alteragbes, mediante as Clausulas e condigbes a seguir expressas, que
reciprocamente outorgam e aceitam:

CLAUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAGAO LEGAL

11. Fundamenta-se o presente Contrato na proposta apresentada pela
CONTRATADA e no edital de licitagdo acima mencionado, devidamente homologado
pelo(s) Secretario(s) acima citado(s).

12 Casos omissos serdo resolvidos pelo(s) Secretario(s) e Ordenador(es) de
Despesa(s), mediante aplicagéo de legislagdo pertinente.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

Constitui objeto deste termo a execugéo de obras de Pigarramento da estrada
vicinal que liga a CE-362, na Cacimbinha, Cacimba Velha e CE-362, no
cruzamento para o Tangente, Municipio de Massapé-CE., Convénio n°
014/2021, da Superintendéncia de Obras Publicas do Governo do Estado do
Ceara, de acordo com o Projeto Basico constante do Anexo | do edital.

Prefeitura Municipal de Massapé - Rua Major José Paulino, n® 191, Centro, GEP: 62140-000 — Fone:(88) 3643@9,6’6"
E-mail; comissaolic2021@gmail.com — CNPJ: 07.598.691/0001-16 13
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CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAGCOES
| - DA CONTRATANTE

a) Efetuar o pagamento correspondente ao valor da execugéo dos servigos, de
conformidade com o disposto na Clausula Quarta;

b) Atestar o recebimento dos servigos, apos a verificagéo da eficiente execugéo de
todos os servigos, através do Setor responsavel. Apés a devida conferéncia, nédo
sendo constatado qualquer defeifo nos mesmos sera atestado o recebimento. Na
constatagdo de problema na prestagdo dos servicos, sera obrigatéria a reparagao,
para ser concretizada a liquidagéo da respectiva fatura.

Il - DA CONTRATADA

a) Executar os servigos de acordo com as normas da ABNT, do CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia) e de acordo com o Projeto Bésico constante
do Anexo | do edital;

b) Responsabilizar-se por quaisquer danos causados aos seus prepostos ou a
terceiros durante a execugio do objeto licitado;

c) Responsabilizar-se pelo pagamento de seus impostos, tributos e principalmente
pelo pagamento dos encargos trabalhistas e previdenciérios devidos;

d) Responsabilizar-se pela solidez, seguranca e garantia dos servigos licitados, & luz
do Cédigo Civil Brasileiro; e

e) Manter durante toda a execugdo deste termo compatibilidade com as obrigagbes
assumidas, em especial as condigdes de HABILITAGAO E QUALIFICACAO exigidas

na licitagdo.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR, FORMA DE PAGAMENTO, REAJUSTES E
RETENGOES

44. O valor Global do presente contrato é de RS
( }, a ser pago mediante medigéo dos
servicos efetivamente executados, em até 30 (trinta) dias da apresentag@o das
correspondentes notas fiscais, apds recebimento e atestado pela Secretaria de
Infraestrutura € Meio Ambiente da Prefeitura deste Municipio. Os pregos seré@o
FIXOS E IRREAJUSTAVEIS.

4.2. A atualizagdo financeira dos valores a serem pagos, em virtude de
inadimplemento pela contratante, sera efetuada através do INPC (Indice Nacional de
Precos ac Consumidor), pro ratatemporis, desde a data final do periodo do
adimplemento até a data do efetivo pagamento, desde que comprove que O
contratante é o Gnico responsavel pelo atraso.

}

Prefeitura Municipal de Massapé - Rua Major José Paulino, n® 191, Centro, CEP: 62140-000 - Fone:(88) 3643\\-1/0’6‘6’

E-mail: comissaolic2021@gmait.com — CNPJ: 07.598.691/0001-16
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MASSAPE
43. A base de célculo para retengdo do INSS sera de __% ( pOF CErito)
conforme previsto na IN (Instrugdo Normativa) RFB n® 971, de 13 de novembro de
2009, e na Composicdo de Pregos relativa & sua Proposta, que fica fazendo parte

integrante deste termo. O mesmo percentual também servira de base de calculo do
ISS.

CLAUSULA QUINTA - DA FONTE DE RECURSOS

Os recursos necessarios para a execugdo do presente contrato serdo oriundos do
Orcamento da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente da Prefeitura do
Municipio, sob a(s) seguinte(s) rubrica(s) orgamentaria(s):
0601.15.451.0402.1.010.4490.51.00.

CLAUSULA SEXTA - DOS PRAZOS E VIGENCIA

6.1. O prazo para inicio da execugéo dos servigos licitados sera de até 05 {cinco)
dias apdés a assinatura deste termo e posterior ordem de servigos e serdo
executados em até 04 (quatro) meses.

6.2. O presente contrato tera vigéncia de até 30 (irinta) dias apdés o prazo de
execugdo, podendo ser prorrogado conforme a legislagdo vigente, desde que
justificado e acordado entre as partes.

CLAUSULA SETIMA - DAS SANGOES CONTRATUAIS

71. A Contratada, em caso de inadimpiéncia, sujeitar-se-a, sem prejuizo da
responsabilidade civil e criminal, ou ainda, das demais sangoes previstas na
legislagdo vigente, as seguintes penalidades:

a) adverténcia;

b) multa correspondente a 1% (hum por cento) do valor global do contrato, por dia de
atraso no atendimento dos prazos estabelecidos, até o limite de 20% (vinte por
cento) e multa de 10% (dez por cento) do valor global contratado no caso de
descumprimento de qualquer outra cldusula contratual;

c) suspenséo temporéaria de participagéo em licitagao e impedimento de contratar
com a Administracéo pelo prazo de até 02 (dois) anos;

d) declarag@o de idoneidade para ficitar ou contratar com a Administragao Publica.

7.2. A Administragdo podera ENCAMINHAR NOTIFICACOES POR E-MAIL,
possibilitando a abertura de procedimentos administrativos, tais como os de sangdes
por inadimpléncia contratual.

Prefeitura Municipal de Massapé - Rua Major José Paulino, n°® 191, Centro, CEP: 62140-000 ~ Fone:(88) 3643- 66
E-mail: comissaolic2021@gmail.com — CNPJ: 07.598.691/0001-16 15
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CLAUSULA OITAVA - DA RESCISAO

A CONTRATANTE podera rescindir administrativamente o presente Contrato nas
hipéteses previstas nos Arts. 77 a 80 da Lel 8.666/93.

CLAUSULA NONA - DA FISCALIZACAO

A execugdo contratual sera acompanhada e fiscalizada pelo(a) Sr.(a)
, CREACE. n° , especialmente
designado(a) para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no
art. 67 da Lei Federal n° 8.666/93, doravante denominado(a) simplesmente de
FISCAL.

CLAUSULA DECIMA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Massapé — CE., excluindo-se a quaisquer ouiros
por mais privilegiados que sejam, para dirimir quaisquer questdes oriundas deste
Contrato e que ndo puderem ser resolvidas por meios administratives. E, em
estarem assim contratadas, assinam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de
igual forma e teor, na presenca de 02 (duas) testemunhas que também o assinam,
para que surta seus efeitos legais e juridicos.

Massapé-CE., de de 2021.
José Evilagjg Farias (Nome do Responsavel)
Sec. de infraestrutlira e Meio Ambiente Contratado

(Nome do Fiscal)
Fiscal do Contrato

TESTEMUNHAS: 1. 2.

CPF.: CPF..

Prefeitura Municipal de Massapé - Rua Major José Paulino, n® 191, Centro, CEP: 62140-000 - Fone:(88) 3643-1066

E-mail: comissaolic2021@gmail.com ~ CNP.J: 07.598.691/0001-16
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MASSAPE

ANEXO Il

DECLARAGAO RELATIVA AO TRABALHO DE EMPREGADO MENOR
MODELO - EMPREGADOR PESSOA FISICA/PESSOA JURIDICA

A PREF. MUNICIPAL DE MASSAPE

REF.: Tomada de Pregos n® (Preencher com o n° da Licitag&o)

(identificag&o do licitante), inscrito no CPF/CNPJ n° , DECLARA,
para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho
de 1993, acrescido pela Lei Federal n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo
emprega em trabalho noturno, perigoso ou insalubre menores de dezoito anos e em
qualquer trabatho menores de dezesseis anos, salvo na condigdo de aprendiz, a
partir de quatorze anos.

Local e Data

Assinatura do Licitante/Representante Legal
(Nome e Cargo)

Prefeitura Municipal de Massapé - Rua Major José Paulino, n° 191, Centro, CEP: 62140-000 ~ Fone:(88) 3643-1066
E-mail: comissaolic2021@gmail.com — CNPJ: 07.598.681/0001-16 17
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MASSAPE

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAGAO PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO
PORTE OU COOPERATIVA

(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE)

A PREF. MUNICIPAL DE MASSAPE

REF.; Tomada de Pregos n° (Preencher com o n° da Licitagao)
DECLARAGAO
{nome frazdo social)
, inscrita no CNPJ
n° , por intermédio de seu representante legal o(a)
Sr(a) , portado(a) da Carteira de
identidade n° , e CPF n° :

DECLARA, sob as sangbes administrativas cabiveis e sob as penas da lei, ser

(microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa) nos termos da
legislagdo vigente, ndo possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4° do
art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006.

Local e Data

Assinatura do Licitante/Representante Legal
(Nome e Cargo)

Prefeitura Municipal de Massapé - Rua Major TJose Paulino, n° 191, Centro, CEP: 62140-000 — Fone:{88) 3643-1066

E-mail: comissaolic2021@gmail.com — CNPJ: 07.598.691/0001-16
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MASSABE

ANEXOV

MODELO DE DECLARAGAO DE SUPERVENIENCIA

-CE., __de de

A: CPL da Prefeitura Municipal de Massapé
Ref.: TP n° (Preencher com o n° da Licitagao)
At.: Sr. Presidente,

Vimos através deste, declarar que inexistem quaisquer fatos
supervenientes de nossa HABILITAGAO para a presente licitaggo bem como
declaramos estar de acordo com todas as condigdes estabelecidas no referido
processo licitatorio.

Sem mais para 0 momento, agradecemos,

Atenciosamente,

- (Nome do Responsavel)
Cargo efou Funcéo

Prefeitura Municipal de Massapé - Rua Major José Paulino, n® 191, Centro, CEP; 62140-000 — Fone:(88) 3643-1066
E-mail: comissaolic2021@gmail.com — CNPJ: 07.598.691/0001-16 19



