

1007004

PRIME

Construções e Locações LTDA
CARTA PROPOSTA



A PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ-CE
Comissão Permanente de Licitação

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 2070601/2022

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 2070601/2022, cujo Objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE 08 (OITO) UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE MASSAPE-CE.**

OBRA	VALOR TOTAL
AMPLIAÇÃO DA CRECHE JOVINIANO RODRIGUES DA CUNHA	R\$ 231.869,16


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr.ª o (a) Sr. (a). **OLEGÁRIO VASCONCELOS JÚNIOR**, Carteira de identidade nº. 7760462 MTE-CE e CPF nº 028.836.723-50 como representante legal desta empresa.

- ✦ Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é **150 (cento e cinquenta dias) dias corridos**, a contar da data de abertura da licitação.
- ✦ Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 05 (cinco) consecutivos, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço.
- ✦ Declaramos, que em constituição nessa Junta Comercial, declara para os devidos fins e sob as penas da Lei, que a receita bruta anual da empresa não excederá, ao limite fixado no inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei, Em atendimento as disposições da Lei Complementar 123/06, a microempresa adotará em seu nome empresarial a expressão ME.

Prime Construções & Locação Ltda.
Olegário Vasconcelos Júnior
Olegário Vasconcelos Júnior
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 028.836.723-50

SOBRAL/CE, 13 DE JULHO DE 2022.

RUA CESARINA LOPES BARRETO, 990, CAMPO DOS VELHOS, SOBRAL/CE, CEP 62.170-100
CNPJ: 19.967.758/0001-21
FONE: (88) 9713.3134



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PRIME

OBRA: AMPLIAÇÃO DA CRECHE JOVIANO RODRIGUES DA CUNHA
 DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO DA CRECHE JOVIANO RODRIGUES DA CUNHA
 LOCAL: MASSAPEÍCE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPEÍ

DATA: 12/07/2022 BDI: 26,91%
 VERSÃO: HORA: MES: REF:
 SEINFRA 027.1 COM DESENERAÇÃO 50,00% 47,79% 05/03/21
 CONDIÇÃO: PRÓPRIA 5,00% 55,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		AMPLIAÇÃO DA CRECHE JOVIANO RODRIGUES DA CUNHA					183.136,83
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					8.096,64
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	145,84	881,04
1.1.2	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	124,32	22,34	3.000,71
1.1.3	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	10,87	51,58	560,15
1.1.4	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ CERÂMICAS	SEINFRA	M2	53,55	42,56	2.300,51
1.1.5	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	39,16	24,07	942,58
1.1.6	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATESSES	SEINFRA	M2	16,44	13,76	226,05
1.1.7	C2206	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	SEINFRA	M2	1,65	8,39	14,43
1.1.8	C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	SEINFRA	UN	7,00	17,11	119,77
1.1.9	C1046	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/ TELHAS CERÂMICAS	SEINFRA	M2	5,95	10,32	61,40
1.2		MOVIMENTO DE TERRA					477,74
1.2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	11,89	40,18	477,74
1.2.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	11,89	411,49	4.902,82
1.2.3	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	3,57	531,22	1.896,46
1.2.4	C0330	ATERRO C/ COMPACTAÇÃO MANUAL S/ CONTROLE, MAT. C/ AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	47,37	90,69	4.291,25
1.3		PAREDES E PAINÉIS					10.846,60
1.3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP. ±10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	196,45	55,17	10.846,60
1.3.2	C0829	CONCRETO CICLOPICO FCK 10 MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	1,73	424,59	735,93
1.3.3	C0843	CONCRETO P/ VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,59	413,59	250,85
1.3.4	C4302	FORMA PARA CONCRETO PRÉ-MOLDADO, INCLUSIVE DESFORMA	SEINFRA	M2	9,13	43,19	395,19
1.3.5	C0216	ARMADURA C/ AÇO MÉDIA D=6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	43,32	13,70	593,46
1.3.6	C0217	ARMADURA C/ AÇO FINA D=3,40 A 5,40mm	SEINFRA	KG	13,90	11,57	158,81
1.3.7	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARMAÇÃO EM FERRO	SEINFRA	M3	0,87	686,54	597,29
1.3.8	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARMAÇÃO EM FERRO	SEINFRA	M3	0,87	686,54	597,29
1.3.9	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	4,17	102,11	425,82
1.4		COBERTURA					24.160,57
1.4.1	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	SEINFRA	M2	54,60	49,27	2.690,14
1.4.2	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CABRÓ, LINHA)	SEINFRA	M2	54,64	85,73	7.273,33
1.4.3	C4462	TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M2	80,04	81,84	6.549,91
1.4.4	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	M	8,65	25,83	171,77
1.4.5	C0388	BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)cm, INCLUSIVE PINTURA	SEINFRA	M	65,70	26,47	1.844,95
1.4.6	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	65,70	11,63	810,61
1.4.7	C4418	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FERRO - VÃO DE 2,01 A 3 m	SEINFRA	M2	3,00	98,13	297,39
1.4.8	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x600 OU 200x600)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	97,84	52,77	5.152,46
1.5		ESQUADRIAS E FERRAGENS					23.483,66
1.5.1	C3542	PORTA TIPO FICHA (0,80x2,10)m - MADEIRA MISTA - COMPLETA - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	2,00	362,79	725,59
1.5.2	C3538	PORTA TIPO FICHA (0,80x2,10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - COMPLETA/ C/ FECHADURA - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	5,00	417,66	2.088,30
1.5.3	C2284	SOLEIRA DE GRÁNITO L=15cm	SEINFRA	M	2,20	76,42	168,12
1.5.4	C4729	CERCA/GRADIL NYLÓFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 80 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	6,40	245,93	2.331,42
1.5.5	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/ TUBO INOX P/ VCS	SEINFRA	M	3,60	216,57	780,85
1.5.6	C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLÓFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	7,29	476,70	3.485,72
1.5.7	C4068	BANCADA DE GRÁNITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	0,90	316,86	285,17
1.5.8	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	19,53	239,69	4.682,56
1.5.9	C2671	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/ MASSA ESP. ± 5mm, COLOCADO	SEINFRA	M	19,53	22,59	1.012,98
1.5.10	C1869	PEITORIL DE GRÁNITO L=15 cm	SEINFRA	M	19,53	264,36	3.591,16
1.5.11	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	19,53	264,36	3.591,16

Prime Construções & Locação Ltda.
 Otávio Vasconcelos Júnior
 SÓCIO - ADMINISTRADOR
 CPF: 028.986.723-50

RA M
 Joaquim Barreto Lima Neto
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - 47.755-D

9



6 LOUÇAS E METAIS						4.026,08	
6.1	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00	718,21	718,21
6.2	C0350	BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA C/ACESSÓRIOS E TUBO DE LIGAÇÃO	SEINFRA	UN	2,00	315,87	631,74
6.3	C3247	BACIA DE LOUÇA BRANCA P/ CRIANÇA, INCLUSIVE TAMPAS	SEINFRA	UN	2,00	454,67	909,34
6.4	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	3,00	439,38	1.316,14
6.5	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PA	SEINFRA	UN	1,00	107,34	107,34
6.6	C1990	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	3,00	40,97	122,91
6.7	C4671	SABONETEIRA METÁLICA	SEINFRA	UN	3,00	35,00	105,00
6.8	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	3,00	29,56	88,68
6.9	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	2,00	10,50	21,00
1.7 REVESTIMENTOS						17.247,47	
1.7.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	372,90	6,02	2.244,88
1.7.2	C2121	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP. = 5 mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	372,90	21,89	8.047,16
1.7.3	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm	SEINFRA	M2	85,00	73,02	6.209,84
1.7.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	85,00	7,67	655,79
1.8 PISOS						36.420,88	
1.8.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M5	13,00	509,24	6.620,12
1.8.2	C1620	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP. = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA	M2	205,18	111,59	22.998,04
1.8.3	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEL-5/PEL-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	22,36	83,22	2.776,22
1.8.4	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:4 ESP. = 1,5cm	SEINFRA	M2	98,65	41,85	4.128,50
1.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						9.854,10	
1.9.1	C0821	CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2", 4"X4"	SEINFRA	UN	38,00	7,19	273,24
1.9.2	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	42,00	14,75	619,50
1.9.3	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	180,00	5,97	1.074,60
1.9.4	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	69,00	7,23	433,80
1.9.5	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 16A 250V	SEINFRA	UN	1,00	37,46	37,46
1.9.6	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 16A 250V	SEINFRA	UN	6,00	16,04	96,24
1.9.7	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 16A 250V	SEINFRA	UN	2,00	28,59	57,18
1.9.8	CPMM MA	LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR TSTO 35W	Composições Plásticas	UN	52,00	122,02	6.345,04
1.9.9	C1669	LUMINÁRIA PAREDE, TIPO ARANDELA C/ LÂMPADA INCANDESCENTE	SEINFRA	UN	4,00	60,73	242,92
1.9.10	C1677	LUMINÁRIA TIPO SPOT DIRECIONAL C/ BRAÇO E C/ LÂMPADA INCANDESCENTE	SEINFRA	UN	4,00	71,36	285,44
1.9.11	C2484	TOMADA 2 POLÓS MAIS TERRA 250V	SEINFRA	UN	9,00	18,76	168,84
1.9.12	C3575	HASTE DE FERRO GALVANIZADO 120cm PARA ATERRAMENTO - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	1,00	31,01	31,01
1.9.13	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DVIÇÕES 207X352X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	246,05	246,05
1.9.14	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	2,00	20,19	40,38
1.9.15	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	2,00	20,19	40,38
1.9.16	C0798	CLEATS PARA FIXAÇÃO APARENTE	SEINFRA	UN	50,00	4,67	233,50
1.9.17	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	3,00	223,28	669,84
1.9.18	C4809	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA MÍNIMA 40W E MÁXIMA DE 50W	SEINFRA	UN	3,00	411,19	1.233,57
1.10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						6.917,86	
1.10.1	C2618	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 49mm (1 1/4")	SEINFRA	M	6,00	19,62	117,72
1.10.2	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	36,00	7,29	262,44
1.10.3	C2157	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	2,00	42,58	85,16
1.10.4	C2159	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	1,00	79,12	79,12
1.10.5	C2593	TUBO PVC BRANCO PESGO TO D=102MM (4")	SEINFRA	M	32,00	32,01	1.024,32
1.10.6	C2595	TUBO PVC BRANCO PESGO TO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	M	12,00	12,56	150,72
1.10.7	C0606	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPAS DE CONCRETO ESP. = 5cm	SEINFRA	M2	3,00	193,54	580,62
1.10.8	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	1,00	4.054,69	4.054,69
1.10.9	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	3,00	208,47	625,41
1.11 PINTURA						18.239,85	
1.11.1	C2451	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	413,63	14,08	5.828,05
1.11.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS MASSA	SEINFRA	M2	593,20	18,55	11.181,62
1.11.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	42,80	25,17	859,24
1.11.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	10,05	36,78	370,54

Pina Construções & Locação Ltda.
 Nelson Vasconcelos Junior
 Celso Vasconcelos Junior
 SÓCIO - ADMINISTRADOR
 CPF: 028.936.723-50

Joaquim Barreto Lima Neto
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - 47.755-D



PÓRTICO						7.550,80
1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,80	40,16
1.2	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	SEINFRA	M2	5,62	113,61
1.3	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/90	SEINFRA	KG	58,32	13,14
1.4	C3273	CONCRETO PAVIER, FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,75	378,32
1.5	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,35	222,54
1.6	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,40	131,47
1.7	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA SSP=20 g/m²	SEINFRA	M2	2,55	101,57
1.8	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	21,67	9,02
1.9	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	21,67	37,55
1.10	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) DECORATIVA - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	21,67	58,55
1.11	CXXXX MA	PLACA INDICATIVA DO LOGOTIPO DA PREFEITURA CONFECCIONADA EM AÇO ESCOVADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA	Composições Proprietas	UN	1,00	2.371,60
1.12	SERVIÇOS DIVERSOS				233,26	1,74
1.13.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1,00	636,98
1.13.2	C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	SEINFRA	UN	1,00	42,54
1.13.3	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	SEINFRA	UN	1,00	42,54
VALOR BDI TOTAL:						48.752,63
VALOR ORÇAMENTO:						163.135,53
VALOR TOTAL:						231.865,16

P. de Construções & Locação Ltda.
 Manoel Vasconcelos Junior
 Sócio - ADMINISTRADOR
 CPF: 028.836.720-50


Joaquim Barreto Lima Neto
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - 47.755-D

16

9

Handwritten signature or mark.

RESUMO DO ORÇAMENTO

	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA CRECHE JOVINIANO RODRIGUES DA CUNHA	DATA: 12/07/2022	BDI: 26,81%
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA CRECHE JOVINIANO RODRIGUES DA CUNHA	VERSÃO:	Nº: 000
	LOCAL:	MASSAPÉ/CE	ORÇAMENTO:	DATA: 08/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ	ORÇAMENTO:	DATA: 08/2021

AMPLIAÇÃO DA CRECHE JOVINIANO RODRIGUES DA CUNHA	183.136,53	76,98
Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	48.732,63	21,02
VALOR BDI TOTAL:	48.732,63	100,00
VALOR ORÇAMENTO:	183.136,53	
VALOR TOTAL:	231.869,16	



Prime Construções & Locação Ltda.
Olegário Vasconcelos Junior
 Olegário Vasconcelos Junior
 SOCIO - ADMINISTRADOR
 CPF: 026.898.720-50

Joaquim Barreto Lima Neto
 Joaquim Barreto Lima Neto
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - 47.755-D

d 9

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA: AMPLIAÇÃO DA CRECHE JOVINIANO RODRIGUES DA CUNHA
 DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO DA CRECHE JOVINIANO RODRIGUES DA CUNHA
 LOCAL: MASSAPE/CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPE

DATA: 12/07/2022 BDI: 26,61%
 FONTE: RENDITA
 VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO
 HORA: 05:00:01
 MÊS: 05/2021
 REF: 05/2021
 Composição: PRÓPRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
			17,75%	44,86%	37,36%		100,00%
	AMPLIAÇÃO DA CRECHE JOVINIANO RODRIGUES DA CUNHA	183.136,53	32.562,07	82.144,92	68.429,54		183.136,53
			17,78%	44,86%	37,36%		100,00%
	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	48.732,63	8.662,73	21.860,45	18.209,45	0,00	48.732,63
		231.869,16	41.224,80	104.005,37	86.638,99	0,00	231.869,16
			41,224,80	145,230,17	231,869,16	231,869,16	



Prime Construção & Locação Ltda.
Olegário Vasconcelos Júnior
 SÓCIO - ADMINISTRADOR
 CPF: 029.836.723-50

Joaquim Barreto Lima Neto
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - 47.755-D

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	AMPLIAÇÃO DA CRECHE JOVINIANO RODRIGUES DA CUNHA	DATA:	12/07/2022	BDI:	26,61%
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA CRECHE JOVINIANO RODRIGUES DA CUNHA	VERSÃO:	01	HORA:	03,65%
LOCAL:	MASSAPÉ	SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	MES:	47,79%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ	COMPOSIÇÃO:	PRÓPRIA	DIÁRIO:	0,60%



COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	4,01
AC	Administração central	1,11
DF	Despesas financeiras	1,00
R	Riscos	
	TOTAL	6,12

	Benefício	0,40
S + G	Garantia/seguros	6,74
L	Lucro	
	TOTAL	7,14

	Impostos	0,66
	PIS	3,00
	COFINS	2,00
	ISS	4,50
	CPRB (2% apenas quando tiver desoneração INSS)	
	TOTAL	10,16

BDI = 26,61%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Prime Construções & Locação Ltda.
Olegário Vasconcelos Junior
 Olegário Vasconcelos Junior
 SÓCIO-ADMINISTRADOR
 CPF: 028.938.723-50

Joaquim Barreto Lima Neto
 Joaquim Barreto Lima Neto
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - 47.755-D

d *g* *f*

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS						
PRIME	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA CRECHE JOVINIANO RODRIGUES DA CUNHA	DATA:	12/07/2022	SDI:	23,61%
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA CRECHE JOVINIANO RODRIGUES DA CUNHA	FONTE:	VERBA	HORA:	MES:
	LOCAL:	MASSAPÉ/CE	SEMPRA:	547,1 COM DEGENERACAO	63,46%	47,76%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ	Composição:	PRÓPRIA	6,65%	7,00%



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	IN CRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	6,00	6,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Fenados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,87
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
L	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	18,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

Alma Construções & Locação Ltda.
Cláudio Vasconcelos Junior
Cláudio Vasconcelos Junior
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 026.808.728-50

BA M
Joaquim Barreto Lima Neto
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - 47.755-D

d *P* */*